
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 0,30% 100% R$ R$ R$ R$ R$

2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 1,92% 100% R$ R$ R$ R$ R$

3 TRABALHOS EM TERRA R$ 0,36% 100% R$ R$ R$ R$ R$

4 FUNDAÇÕES R$ 2,88% 100% R$ R$ R$ R$ R$

5 SUPERESTRUTURA R$ 10,43% 80% R$ 20% R$ R$ R$ R$

6 ALVENARIA R$ 11,43% R$ 100% R$ R$ R$ R$

7 COBERTURA E FORRO R$ 12,67% R$ 80% R$ R$ 20% R$ R$

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 3,48% R$ R$ 50% R$ 50% R$ R$

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 3,18% R$ R$ 100% R$ R$ R$

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 4,41% R$ R$ 50% R$ 50% R$ R$

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 3,13% R$ 20% R$ 80% R$ R$ R$

12 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 6,97% R$ R$ 100% R$ R$ R$

13 FERRAGENS R$ 0,10% 100% R$ R$ R$ R$ R$

14 REVESTIMENTO R$ 10,86% R$ 90% R$ 10% R$ R$ R$

15 PISOS E RODAPÉS R$ 6,81% R$ R$ 100% R$ R$ R$

16 VIDROS R$ 1,06% R$ R$ R$ 100% R$ R$

17 PINTURA R$ 7,62% R$ R$ R$ 100% R$ R$

18 BANCADAS E PRATELEIRAS R$ 1,02% R$ R$ R$ 100% R$ R$

22 LIMPEZA R$ 1,34% R$ R$ R$ 100% R$ R$

24 DIVERSOS R$ 1,79% R$ R$ R$ 100% R$ R$

25 OUTROS R$ 8,25% R$ 50% R$ R$ 50% R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ 89,96% R$ R$ R$ R$ R$

R$ 100,00% R$ R$ R$ R$ R$

Orientações de Preenchimento:

TOTAL

TOTAL MENSAL

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 05/2016

PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 

ESCOLA

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LICITANTE

OBRA:  REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

MUNICÍPIO:  JECEABA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAL ACUMULADO

TOTAL GERAL



1

2

3

4 O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.

Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado

No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços

No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês


