




TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS LTDA



Terra e Técnica
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº PMJ/001/2019
ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

RECEBEMOS EM
14/05/19
[Signature]
Departamento de Licitações

TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Jatobá 137B – Rosário • Mariana/MG • CEP 35420-000 • Fone: (31) 3558-3981 • e-mail: terraetecnica@hotmail.com

CNPJ: 02.740.940/0001-42 IE: 400.090554.00-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
ESTADO DE MINAS GERAIS



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Atesto o recebimento dos documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA da empresa **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, referente ao Tomada de Preço nº 001/2019, Processo Licitatório 004/2019, cujo objeto é à contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG.

Jeceaba, 14 de maio de 2019.

Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida
Departamento de Licitações e Contratos



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº PMJ/004/2019 – TOMADA DE PREÇO PMJ/001/2019

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

Declaro(amos) para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4º, art. 3º da lei Complementar no 123/2006 que impeça a licitante Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 02.740.940/0001-42, de se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no 123/2006.

Mariana, 10 de maio de 2019.

RODRIGO ARAÚJO FERREIRA
SÓCIO DIRETOR

CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D



JOSÉ GERALDO DA SILVA
SÓCIO DIRETOR

CPF: 607.189.866-87

RECEBEMOS EM

Ma 05 / 19 às 09:05

Departamento de Licitações





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120551576-8	02.740.940/0001-42	31/08/1998	01/09/1998

Endereço Completo:

RUA JATOBA 137 B - BAIRRO ROSARIO CEP 35420-000 - MARIANA/MG

Objeto Social:

CONSULTORIA TECNICA ESTUDOS PROJETOS ASSESSORIA SUPERVISAO FISCALIZACAO EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS LOTEAMENTO URBANIZACAO INCORPORACAO IMOBILIARIA SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE LIMPEZA URBANA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E HOSPITALARES CONSTRUCAO E OPERACAO DE UNIDADES DE ATERRO SANITARIO LOCACAO DE MAO DE OBRA A TERCEIROS EM GERAL CONSERVACAO LIMPEZA INSPECAO EVENTOS E VIGILANCIA

Capital Social: R\$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
607.189.866-87	JOSE GERALDO DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 2.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
027.845.656-10	RODRIGO ARAUJO FERREIRA	xxxxxxx	R\$ 2.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 15/10/2018

Número: 7031602

Ato 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MARIANA SERVICOS LTDA	xxxxxxx	2429515	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 31 de Março de 2019 19:25


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000795584 e visualize a certidão)



19/139.238-3



Terra e Técnica
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JECEABA

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº PMJ/001/2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BARE

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
ESTADO DE MINAS GERAIS





PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Atesto o recebimento dos documentos solicitados para cadastro do CRC da empresa **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, referente ao Tomada de Preço nº 001/2019, Processo Licitatório 004/2019, cujo objeto é à contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG.

Jeceaba, 05 de abril de 2019.

Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida
Departamento de Licitações e Contratos





Terra e Técnica
ENGENHARIA

HABILITAÇÃO JURÍDICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Bom Jesus, nº 564 - Bairro: Barro Preto - Mariana - MG - Tel.: (31) 3557-4142



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Empresa: **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 02.740.940/0001-42

NIR. 3120551576.8

MOTIVO: ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL

JOSÉ GERALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido em 14.02.1967, portador do CPF: 607.189.866-87 e C.I. MG-6.183.921 SSP/MG. Residente e domiciliado à Rua Vinhático Nº 20, Bairro Rosário, Cidade de Mariana- MG CEP: 35.420.000.

RODRIGO ARAÚJO FERREIRA Brasileiro, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido em 13.09.1976 portador do CPF:027.845.656-10, C.I. MG 11.662.003 SSPMG, residente e domiciliado a Rua João Pedro da Silva nº128, Bairro Bauxita, cidade de Ouro Preto MG CEP:35.400.000

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito procederem a alteração de seus atos constitutivo da Empresa **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 02.740.940/0001-42 com registro primitivo na JUCEMG sob NIR 3120551576-8, em 31.08.1998, tendo sua primeira alteração e, 14.09.1998 à sob nº1672349, tendo sua Segunda Alteração Contratual em 31.05.2000 sob nº 201706148, Terceira alteração contratual em 07.06.2001 sob nº. 2615587, Quarta alteração em 02.10.2001 sob nº 2658273, Quinta alteração contratual em 20.05.2003 sob nº 2942253, Sexta alteração contratual em 19.09.2003 sob nº 2992497, Sétima alteração em 19.10.2006 sob nº 3601801 e sua Oitava Alteração Contratual em 31.10.2013 sob nº 5172724 protocolo 13/868.702-1, conforme itens abaixo:

Item 1: A Sociedade Empresária Limitada que tem seu capital social o valor de R\$2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), passa neste ato a ser de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) sendo o aumento no valor de R\$2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), sendo R\$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado com os acréscimos nas demonstrações contábeis mediante apuração do resultado do exercício e o restante R\$2.000.000,00 (Dois Milhões Reais) em bens móveis conforme segue relação :

- a) 01 (Hum) Escavadeira Hidráulica Caterpillar Modelo CAT 00320SBY 00728 - valor de R\$350.000,00
- b) 01 (Hum) Escavadeira Hidráulica Kmatsu Modelo PC160L-7B Série B20155 Ano Mod.2006 - valor de R\$320.000,00
- c) 01 (Hum) Rolo Compactador Vibratório CA250 Motor 36117267 Ano Mod. 2009-valor de R\$220.000,00
- d) 01 (Hum) Patrol Moto-Niveladora Marca Caterpillar Mod. 120B Ano 1986 Série 32C1583 - valor de R\$130.000,00
- e) 01 (Hum) Mini Carregadeira Marca Caterpillar Mod.2008 22682 Serie 194531 - valor de R\$160.000,00
- f) 01 (Hum) Retroescavadeira Hidráulica Caterpillar Mod. 2006 00302 Serie 194557 - valor de R\$190.000,00
- g) 01 (Hum) Caminhão/Mec.Operacional VW/15.180 EURO3 WORKER Mod.2008/2009 RENAVAL 00152029010 - valor de R\$180.000,00

Leonardo Ramos Reis
Advogado
OAB/MG 140373



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 31205515768, foi deferido e arquivado sob o nº 5268356 em 09/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/321.550-7 e o código de segurança XNwK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



SERVCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Bom Jesus, nº 564 - Bairro: Barro Preto - Mariana - MG - Tel.: (31) 3557-4142

- h) 01 (Hum) Caminhão / Mec. Operacional VW/S 120 EURO3 Mod. 2006/2006 RENAVAM 00906493145 - valor de R\$150.000,00
i) 01 (Hum) Trator Agrícola M&F Mod. 2003/2004 299/4 Serie 2994148489 -valor R\$120.000,00
j) 01 (Hum) Retro-Escavadeira 4x4 CASE Mod. 2006 Série - valor R\$180.000,00

JOSÉ GERALDO DA SILVA	R\$2.500.000,00
RODRIGO ARAÚJO FERREIRA	R\$2.500.000,00

TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO ORA AVENÇADA E CONSIDERANDO A CONVENIÊNCIA DE EVITAR A FRAGMENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E MAIS DE UM DOCUMENTO, OS SÓCIOS DELIBERAM FINALMENTE A SUA CONSOLIDAÇÃO NA FORMA A SEGUIR:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª - A Sociedade Empresaria Limitada continua como nome empresarial **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e sua sede à Rua Jatobá 137 B, Bairro Rosário em Mariana/MG CEP.35420.000, sendo nome fantasia **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA**

Cláusula 2ª - O Capital Social é de R\$5.000.000,00 (Cinco Milhões Reais) dividido em 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum Real), sendo o aumento integralizado neste ato mediante as demonstrações contábeis mediante apuração resultado do exercício e R\$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) em bens moveis conforme segue relação:

- a) 01 (Hum) Trator de Esteira D61EX-15E0 Marca Komatsu Série Equipamento 846248 cor Amarelo neste ato o valor de R\$615.000,00 (Seiscentos e Quinze Mil Reais)
b) 01 (Hum) Escavadeira Modelo PC 200-6B Komat'su Mod.2003/2003 Série B1031neste ato o valor de R\$300.000,00
c) 01 (Hum) Carregadeira de Rodas Caterpillar Modelo 22682 -5194531 neste ato o valor de R\$85.000,00;
d) 01 (Hum) Escavadeira Hidráulica Caterpillar Modelo CAT 00320SBY 00728 neste ato o valor de R\$350.000,00
e) 01 (Hum) Escavadeira Hidráulica Kmtsu Modelo PC160L-7B Série B20155 Ano Mod.2006 neste ato o valor de R\$320.000,00
f) 01 (Hum) Rolo Compactador Vibratório CA250 Motor 36117267 Ano Mod. 2009 neste ato o valor de R\$220.000,00
g) 01 (Hum) Patrol Moto-Niveladora Marca Caterpillar Mod. 120B Ano 1986 Série 32C1583 neste ato o valor de R\$130.000,00
h) 01 (Hum) Mini Carregadeira Marca Caterpillar Mod.2008 22682 Serie I94531 neste ato o valor de R\$160.000,00
i) 01 (Hum) Retroescavadeira Hidráulica Caterpillar Mod. 2006 00302 Serie 194557 neste ato valor de R\$190.000,00
j) 01 (Hum) Caminhão /Mec.Operacional VW/15 180 EURO3 WORKER Mod.2008/2009 Remavam 00152029010 neste ato valor de R\$180.000,00
k) 01 (Hum) Caminhão / Mec. Operacional VW/S 120 EURO3 Mod. 2006/2006 Renavam 00906493145 neste ato valor de R\$150.000,00
l) 01 (Hum) Trator Agrícola M&F Mod. 2003/2004 299/4 Serie 2994148489 neste ato o valor R\$120.000,00
m) 01 (Hum) Retro-Escavadeira 4x4 CASE Mod. 2006 Série - neste ato o valor R\$180.000,00, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócio quotista	Quotas subscritas	Participação no Capital	Capital Social
JOSÉ GERALDO DA SILVA	2.500.000	50 %	R\$2.500.000,00
RODRIGO ARAÚJO FERREIRA	2.500.000	50%	R\$2.500.000,00
TOTAL	5.000.000	100 %	R\$ 5.000.000,00

Leonardo Ramos RE:
Advogado
OAB/MG 140372



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 31205515768, foi deferido e arquivado sob o nº 5268356 em 09/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/321.550-7 e o código de segurança XNWk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



SERVCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Bom Jesus, nº 564 - Bairro: Barro Preto - Mariana - MG - Tel.: (31) 3557-4142



Cláusula 3ª - O objeto da Sociedade Empresaria Limitada continua com a ATIVIDADE DE CONSULTORIA, ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, LOTEAMENTO, URBANIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HOSPITALARES, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATERRO SANITÁRIOS, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA A TERCEIROS EM GERAL (CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, INSPEÇÃO, EVENTOS E VIGILANCIA)

Cláusula 4ª - A Sociedade Empresaria Limitada tiveram início de suas atividades em 01.09.1998, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas continuam indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.


Cláusula 7ª - A Sociedade Empresaria Limitada continua sendo administrada pelos Sócios **JOSÉ GERALDO DA SILVA e ou RODRIGO ARAÚJO FERREIRA**, com poderes e ou atribuições de gerenciar a empresa, autorizando o uso do nome empresarial, seja para quaisquer Órgãos, Repartições, Autarquias, compra e venda de bens além das demais, dentro da necessidade com assinaturas conjuntas e ou individual de um dos administradores, é vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio e do administrador, em todos os negócios necessários a consecução de seu objeto social.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula 10ª - A Sociedade Empresaria Limitada, poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Aos sócios a quem convier terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.


Leonardo Ramos Reis
Advogado
OAB/MG 140373



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 31205515768, foi deferido e arquivado sob o nº 5268356 em 09/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/321.550-7 e o código de segurança XNwK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



SERVCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Bom Jesus, nº 564 - Bairro: Barro Preto - Mariana - MG - Tel.: (31) 3557-4142

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.


Cláusula 13ª - Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


Cláusula 14ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Mariana -MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 03 (três) vias.


Mariana MG, 16 de Abril de 2014


JOSE GERALDO DA SILVA
CPF: 607.189.866-87


RODRIGO ARAUJO FERREIRA
CPF: 027.845.656-10

Testemunhas:


WALTER DE PAULA
CPF: 570.897.366-87
C.I. 5024870 SSPMG


JOÃO JOSÉ CARDOSO DOS REIS
CPF: 227.247.536-15
C.I. M1.39463 SSPMG



Selo de Fiscalização

RECONHECIMENTO DE FIRMAS

RECONHECIMENTO DE FIRMAS

RECONHECIMENTO DE FIRMAS

RECONHECIMENTO DE FIRMAS

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO RUA DAS FLORES Nº 61 - CACHOEIRA DO BRUMADO TEL. (31) 3556-1029 - MARIANA - MG	
RECONHECIMENTO DE FIRMAS POR AUTENTICIDADE	DOU FE
JOSE GERALDO DA SILVA	22 DE 04 DE 2014
RODRIGO ARAUJO FERREIRA	DA VERDADE
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES RODRIGUES OFICIAL SUBSTITUTO	


Leonardo Ramos Reis
Advogado
OABMG 140373



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICOU O REGISTRO SOB O Nº: 5268356
EM 09/05/2014
TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA


PROTOCOLO: 14/321.550-7

AH1256092



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 31205515768, foi deferido e arquivado sob o nº 5268356 em 09/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/321.550-7 e o código de segurança XNwK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° PMJ/004/2019 – TOMADA DE PREÇO PMJ/001/2019

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

Declaro(amos) para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4o, art. 3o da lei Complementar no 123/2006 que impeça a licitante Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 02.740.940/0001-42, de se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no 123/2006.

Mariana, 10 de maio de 2019.



RODRIGO ARAÚJO FERREIRA
SÓCIO DIRETOR


CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D


JOSÉ GERALDO DA SILVA
SÓCIO DIRETOR

CPF: 607.189.866-87













Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
3120551576-8	02.740.940/0001-42	31/08/1998	01/09/1998	
Endereço Completo: RUA JATOBA 137 B - BAIRRO ROSARIO CEP 35420-000 - MARIANA/MG				
Objeto Social: CONSULTORIA TECNICA ESTUDOS PROJETOS ASSESSORIA SUPERVISAO FISCALIZACAO EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS LOTEAMENTO URBANIZACAO INCORPORACAO IMOBILIARIA SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DE MAIS ATIVIDADES RELATIVAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE LIMPEZA URBANA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E HOSPITALARES CONSTRUCAO E OPERACAO DE UNIDADES DE ATERRO SANITARIO LOCACAO DE MAO DE OBRA A TERCEIROS EM GERAL CONSERVACAO LIMPEZA INSPECAO EVENTOS E VIGILANCIA				
Capital Social: CINCO MILHÕES DE REAIS	R\$ 5.000.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Capital Integralizado: CINCO MILHÕES DE REAIS	R\$ 5.000.000,00			
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
607.189.866-87	JOSE GERALDO DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 2.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
027.845.656-10	RODRIGO ARAUJO FERREIRA	xxxxxxx	R\$ 2.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 15/10/2018		Número: 7031602		
Ato 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MARIANA SERVICOS LTDA	xxxxxxx	2429515	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 31 de Março de 2019 19:25


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000795584 e visualize a certidão)



19/139.238-3



Terra e Técnica
ENGENHARIA

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.740.940/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/08/1998	
NOME EMPRESARIAL TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JATOBÁ		NÚMERO 137		COMPLEMENTO B	
CEP 35.420-000	BAIRRO/DISTRITO ROSARIO	MUNICÍPIO MARIANA		UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **24/03/2019** às **10:04:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 400090554.00-33

CPF/CNPJ: 02.740.940/0001-42

NOME/NOME EMPRESARIAL: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO: DEBITO E CREDITO

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 11/08/2000

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 24/04/2015

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35420000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: MARIANA

DISTRITO / FOVOADO:

BAIRRO: ROSARIO

LOGRADOURO: RUA JATOBA

NUMERO: 137

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: B

EMITIDO EM

02/02/2019 10:06:45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO

2019

NÚMERO DA INSCRIÇÃO

621

ALVARÁ Nº

348

FICA CONCEDIDO O ALVARÁ DE LICENÇA: **TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

NOME FANTASIA: **TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ / CPF: **02.740.940/0001-42**

ESTABELECIDO(A) NA: **Rua JATOBA, Nº 137 - B, DO ROSARIO - MARIANA**

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, ESTUDO, PROJETOS, ACESSORIA E SUPERVISAO, FISC., EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS, LOTEAMENTO, URBANIZACAO, INCORPORACAO IMOBILIARIA, SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, ATIVIDADES RELATIVAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VENDA DE MAT. DE CONST., LOC. DE MAQUINAS E EQUIP. P/ CONST. CIVIL, PREST. DE LIMP. URBANA, COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, URBANOS E HOSPITALARES, CONST. E OPERACAO DE UNIDADES DE ATERRO SANITARIO, LOC. DE MAO DE OBRA.

CNAE


71120000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
43300499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
82990799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE A EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43130400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
38110400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
38120200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
78200500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
68100201 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
42130800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
47440099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
77320201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO SEM OPERADOREXCETO ANDAIMES
80110101 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
81290000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
41100700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CONDICIONANTES

CONDICIONADO A LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DA LC MUNICIPAL 016/04, ANEXO IX.

CONDICIONADO À LIBERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.



A Secretaria Municipal de Fazenda é apenas o emissor deste documento, o qual foi liberado pelas demais secretarias pertinentes, conforme PRO

Evite multa, comunique a alteração de Razão Social, endereço, atividade ou encerramento de atividades, no prazo de 30 (trinta) dias.

Horário de Funcionamento: 08:00:00 as 18:00:00 Dias Úteis

Horario comercial Dias úteis

VÁLIDO ATÉ: 31/03/2020

MARIANA(MG), 1 de Abril de 2019.

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Rodrigo H. Carvalho Carneiro
Secretário Meio Ambiente

ESTE ALVARÁ DEVE SER EXPOSTO EM LUGAR DE DESTAQUE NO ESTABELECIMENTO

Handwritten initials

Handwritten word: PARE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.740.940/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:23 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **1C0A.EEE0.727A.74ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 17/04/2019		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 16/07/2019		
NOME/NOME EMPRESARIAL: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 400090554.00-33		CNPJ/CPF: 02.740.940/0001-42		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA JATOBA				NÚMERO: 137	
COMPLEMENTO: B,		BAIRRO: ROSARIO		CEP: 35420000	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: MARIANA		UF: MG	
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000328322068					



Data: 09/05/2019 14h21min

Número
2736

Validade
07/08/2019

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome / Razão Social

TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 02740940000142

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWA2KFM2JL7SSNW2

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Mariana (MG), 09 de Maio de 2019



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02740940/0001-42**Razão Social:** TERRA E TECNICA ENG E EMP LTDA**Endereço:** RUA JATOBA 137 B / ROSARIO / MARIANA / MG / 35420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2019 a 17/05/2019**Certificação Número:** 2019041801541357003513

Informação obtida em 22/04/2019, às 14:55:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.740.940/0001-42
Certidão nº: 170789540/2019
Expedição: 11/04/2019, às 09:28:14
Validade: 07/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.740.940/0001-42**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Terra e Técnica
ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12

DD

PARE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 014775/2019

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2020

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * *

RAZÃO SOCIAL: TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JATOBÁ,, 137 ROSÁRIO
MARIANA - MG CEP: 35420000
CNPJ: 02.740.940/0001-42 PROCESSO: 03422601
REGISTRO NO CREA-MG: 024360 EXPEDIDO EM: 11/06/1999
CAPITAL SOCIAL: R\$5.000.000,00 (CINCO MILHOES DE REAIS)

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) : -----

NOME: RODRIGO ARAUJO FERREIRA ✓
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 21/06/2001
CARTEIRA: 74961/D EXPEDIDA EM 15/05/2001 PELO CREA-MG
RNP: 1405265574

ATRIBUIÇÕES:ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.
ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO:
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
INST.ENSINO:FACULDADE PITÁGORAS - BELO HORIZONTE

DT.INIC.CURSO:24/05/2011 DT.CONCL.CURSO:18/12/2012

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

----- continua ...

PAGINA 1 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 014775/2019

VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
INNOVAR CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA

NOME: RICARDO MANOEL DA SILVA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 24/05/2013
CARTEIRA: 69895/D EXPEDIDA EM 08/04/1999 PELO CREA-MG
RNP: 1406672025

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRM(A)S
OU EMPRESA(S): * * * * *
INNOVAR CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA
D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

NOME: INACIO DE LOIOLA SANTOS
TÍTULOS: ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 23/10/2018
CARTEIRA: 43466/D EXPEDIDA EM 16/03/1987 PELO CREA-MG
RNP: 1402885806

ATRIBUIÇÕES: RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 008 *
RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 009 *
RESOLUÇÃO: 218 ARTIGO: 4 *
DECRETO: 90922 ARTIGO: 7 *

NOME: MAIRA DE SOUZA LEMOS
TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL
INCLUÍDO COMO RT DA EMPRESA EM 06/11/2018
CARTEIRA: 69127/D EXPEDIDA EM 11/12/1998 PELO CREA-MG
RNP: 1403597537

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO:
MESTRE EM ENG CIVIL NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GEOTECNIA
INST. ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

DT. CONCL. CURSO: 25/04/2003

continua ...

PÁGINA 2 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 014775/2019

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2020

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
INNOVAR CONSTRUcoes & COMERCIO LTDA

NOME: DIANNA FERREIRA QUEIROGA PASSOS
TITULO: ENGENHEIRA AMBIENTAL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 14/12/2018
CARTEIRA: 202538/D EXPEDIDA EM 20/09/2017 PELO CREA-MG
RNP: 1415261032

ATRIBUICOES:ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000,DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

ESPECIALIZACAO:
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:CENTRO UNIVERSITARIO NEWTON PAIVA - CAMPUS BURITIS

DT.INIC.CURSO:15/04/2017 DT.CONCL.CURSO:12/05/2018

NOME: CARLOS ALBERTO DENTI
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 14/12/2018
CARTEIRA: 65299/D EXPEDIDA EM 03/01/1988 PELO CREA-RS
RNP: 2202552812
VISTO 44796 EM 09/03/2016

ATRIBUICOES: LEI: 0000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 7 *
DECRETO: 23569 ARTIGO: 28 *
DECRETO: 23569 ARTIGO: 29 *
RESOLUCAO: 359 ARTIGO: 4 *
OBSERVACOES:EM CONSONANCIA COM O ART 7 DA LEI 5194/66 * * * * *

ESPECIALIZACAO:
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:UNIVERSIDADE VALE DOS SINOS .

DT.CONCL.CURSO:30/11/2012

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

----- continua ...

PAGINA 3 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 014775/2019

VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

TRANSPORTADORA MEA LTDA -ME
CONSTRUTORA HAVILAH EIRELI

NOME: ANTONIO AZEVEDO ANTUNES
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/02/2019
CARTEIRA: 47588/D EXPEDIDA EM 21/10/1988 PELO CREA-MG
RNP: 1406077631
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERÍODO DE: 01/01/2001 ATÉ 11/09/2002

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO:
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
INST. ENSINO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DT. CONCL. CURSO: 15/12/1994

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBÉM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * * ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

----- OBJETIVO SOCIAL: -----
ATIVIDADE DE CONSULTORIA, ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, LOTEAMENTO, URBANIZAÇÃO, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VENDA DE MATEIRIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HOSPITALARES, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATERRO SANITÁRIO, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIROS EM GERAL (CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, INSPEÇÃO, EVENTOS E VIGILÂNCIA). * * * * *

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA: -----
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6, 'E', ART. 7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS A ESPECIE. * * * * *

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDÕES - VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES - CERTIDÃO DE

PÁGINA 4 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 014775/2019

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2020

REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 014775/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732.
EMITIDA EM: 03 DE ABRIL DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----

PAGINA 5 DE 5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 081746/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: RODRIGO ARAUJO FERREIRA

CARTEIRA: MG-74961/D REGISTRO: 04.0.0000074961 RNP: 1405265574

DATA DO REGISTRO: 15/05/2001

CPF: 027.845.656-10

ENDEREÇO: RUA ARTHUR VITORINO COELHO, 196 A

BAIRRO: BAUXITA - OURO PRETO/MG

CEP: 35.400-000

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 12/08/2000

ESCOLA: ESCOLA DE MINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS - BELO HORIZONTE

DATA DE INÍCIO DO CURSO: 18/12/2012 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 24/05/2011

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 081746/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 27 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

[Assinaturas manuais]
BARA



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 019235/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AINDA ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: RICARDO MANOEL DA SILVA
CARTEIRA: MG-69895/D REGISTRO: 04.0.0000069895 RNP: 1406672025
DATA DO REGISTRO: 08/04/1999
CPF: 031.667.726-42
ENDEREÇO: RUA TRES, 529 - CASA
BAIRRO: LAGOA - OURO PRETO - MG
CEP: 35.400-000

FORMAÇÃO

DATA DA COLAÇÃO DE GRAU: 06/03/1999
ESCOLA: ESCOLA DE MINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 019235/2019. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 13 DE MARÇO DE 2019 * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 1 DE 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO 081278/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: INACIO DE LOIOLA SANTOS

CARTEIRA: MG-43466/D REGISTRO: 04.0.0000043466 RNP: 1402885806

DATA DO REGISTRO: 16/03/1987

CPF: 140.237.176-49

ENDEREÇO: RUA SANTO LENHO, 33 - CASA

BAIRRO: ALVORADA - CONTAGEM/MG

CEP: 32.042-270

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 26/06/1986

ESCOLA: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - CEFET-MG

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 14/12/2012

ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 008 RESOL: 218 ART.: 009 RESOL: 218 ART.: 4 DECRETO: 90922 ART.: 7

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 081278/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 26 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

Assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -

NUMERO: 019834/2019

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: MAIRA DE SOUZA LEMOS
CARTEIRA: MG-69127/D REGISTRO: 04.0.0000069127 RNP: 1403597537
DATA DO REGISTRO: 11/12/1998
CPF: 030.935.106-51
ENDERECO: RUA PROFESSORA BARTIRA MOURAO , 435 - 201
BAIRRO: BURITIS - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30.492-025

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU:07/02/1998
ESCOLA:ESCOLA DE MINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
TITULO:ENGENHEIRA CIVIL

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

----- ESPECIALIZACAO -----

MESTRE EM ENG CIVIL NA AREA DE CONCENTRACAO EM GEOTECNIA
INST.ENSINO:UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
DT.INIC.CURSO: / /0 DT.CONCL.CURSO:25/04/2003

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 019834/2019 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 15 DE MARCO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A Acao PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----

PAGINA 1 DE 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO 081281/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * * ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: DIANNA FERREIRA QUEIROGA PASSOS

CARTEIRA: MG-202538/D REGISTRO: 04.0.0000202538 RNP: 1415261032

DATA DO REGISTRO: 21/03/2016

REGISTRO PROVISÓRIO N°. 04.9.0000202538 NO PERÍODO DE 21/03/2016 A 21/03/2018

CPF: 069.601.026-77

ENDEREÇO: RUA DO CANGA, 201

BAIRRO: PASSAGEM DE MARIANA - MARIANA/MG

CEP: 35.420-000

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 21/01/2016

ESCOLA: FACULDADE SANTA RITA - FASAR

TÍTULO: ENGENHEIRA AMBIENTAL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

INST. ENSINO: CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA - CAMPUS BURITIS

DATA DE INÍCIO DO CURSO: 12/05/2018 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 15/04/2017

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 081281/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 26 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 083299/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: CARLOS ALBERTO DENTI

CARTEIRA: RS-65299/D REGISTRO: 08.0.0000065299 RNP: 2202552812

DATA DO REGISTRO: 03/01/1988

NÚMERO DO VISTO: 44796 DATA DO VISTO: 09/03/2016

CPF: 385.068.900-04

ENDEREÇO: AV SERTORIO, 9200 - BL 4 APTO 405

BAIRRO: SARANDI - PORTO ALEGRE/RS

CEP: 91.130-120

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 03/01/1988

ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 7 DECRETO: 23569 ART.: 28 DECRETO: 23569 ART.: 29 RESOL: 359 ART.: 4

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

INST. ENSINO: UNIVERSIDADE VALE DOS SINOS .

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 083299/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 29 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

BADE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO 081277/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: ANTONIO AZEVEDO ANTUNES

CARTEIRA: MG-47588/D REGISTRO: 04.0.0000047588 RNP: 1406077631

DATA DO REGISTRO: 11/01/1988

REGISTRO CANCELADO / INTERROMPIDO DE: 01 / 01 / 2001 A 12 / 09 / 2002 - REGULAR

REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000880114 NO PERÍODO DE 11/01/1988 A 11/01/1989

CPF: 435.652.986-34

ENDEREÇO: RUA SENADOR AMARAL, 278 - CASA

BAIRRO: COMITECO - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30.315-180

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 20/12/1986

ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

INST. ENSINO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 081277/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 26 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732




CERTIDAO : 005.869/06

FOLHA: 0001/0006

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "RODRIGO ARAUJO FERREIRA" ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA "**TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**" EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS MAIS, QUE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....
INTEGRAM A PRESENTE CERTIDÃO OS ATESTADOS EM NÚMERO 03 (TRES) EMITIDOS PELOS CONTRATANTES MENCIONADOS, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES QUE NELES CONSTAM E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A (HUM A ONZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
AS FOLHAS DESTA CERTIDÃO SÓ TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0006 FOLHAS.


Gustavo de Souza Lulli
Recepcionista
Inspetoria de Belo Horizonte
CREA-MG - Portaria 042/05

CONFERE COM O ORIGINAL
<u>11 / 05 / 19</u>
<u>Karen</u>
Funcionário Responsável Prefeitura Municipal de Jeceaba

BASE

BO



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 005.869/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0006

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.


CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3110328500 DATA ANOTACAO : 24/10/2006 DATA BAIXA : 28/07/2006
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA DO SEMINARIO - CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34940 CONST MISTA PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 149.400,48
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART VINCULADA A ART 30985129 ANOTACAO CO
MPLEMENTAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURA META
LICA


Gustavo de Souza Lulli
Recepcionista

CREA-MG






BADA



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 005.869/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0006

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.


CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360


NRO DA ART: 1-3098512200 DATA ANOTACAO : 13/06/2006 DATA BAIXA : 20/05/2006
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SUBDISTRITO DE COELHOS - DISTRITO AMARANTINA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CIDADE : OURO PRETO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 148.205,06
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
PADRE ANTONIO PEDROSA NA LOCALIDADE DE C
OELHOS - AMARANTINA


Gustavo de Souza Lulli
Recepcionista

CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 005.869/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0006

PROFISSIONAL:


NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA


REGISTRO: 024360
NRO DA ART: 1-3110328400 DATA ANOTACAO : 24/10/2006 DATA BAIXA : 30/08/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA DO CAMPINHO - DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 71.743,34
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS ADITADOS A CONSTRUCAO DE GINASI
O POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE PASSAGEM
DE MARIANA


Gustavo de Souza Lulli
Recepcionista

CREA-MG







BARE



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273
ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 005.869/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0006

PROFISSIONAL:


NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA


REGISTRO: 024360
NRO DA ART: 1-3098512900 DATA ANOTACAO : 02/08/2006 DATA BAIXA : 28/07/2006
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA DO SEMINARIO - CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34940 CONST MISTA PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 149.400,78
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (CONCRETO/META
LICA) NA RUA DO SEMINARIO


Gustavo de Souza Lulli
Recepcionista

CREA-MG





CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273
ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 005.869/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0006

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 24360

NRO DA ART : 1-3110328700 DATA ANOTACAO : 24/10/2006 DATA BAIXA : 30/05/2006
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SUBDISTRITO DE COELHOS - DISTRITO DE AMARANTINA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW


FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ADITIVO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA
MUNICIPAL PADRE ANTONIO PEDROSA NA LOCAL
IDADE DE COELHOS - AMARANTINA

BELO HORIZONTE

25 DE outubro DE 2006

Gustavo de Souza Lulli
Recepcionista

CREA-MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (CONCRETO/METÁLICA) NA RUA DO SEMINÁRIO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 0265/06
Valor do Contrato : R\$149.400,78
Data do Contrato : 04/07/2006
Período de Execução : 04/07/2006 a 28/07/2006
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D


CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Nº	5869106
EXPEDIDA EM	25/10/06
ASS.	<i>[assinatura]</i>
FLS.	01

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação e acompanhamento	1,00	vb
1.2	Placa da obra	1,00	unid
1.3	Canteiro de obra (container)	1,00	vb
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação mecânica em material 1ª categoria com presença de água para bota fora	183,15	m³
2.2	Escavação mecânica e carga em material de 1ª categoria p/ bota fora	333,00	m³
2.3	Carga mecanizada em material 1ª categoria com presença d'água	183,15	m³
2.4	Transporte de material de 1ª categoria c/ presença d'água DMT até 6Km	1.098,90	m³xkm
2.5	Transporte de material de 1ª categoria p/ bota fora DMT até 6km	1.998,00	m³xkm
2.6	Transporte de material de 1ª categoria p/ reaterro DMT até 6km	666,00	m³xkm
2.7	Espalhamento de material em bota-fora	516,15	m³
3	PONTE EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO/METÁLICA) VÃO 8,0 m LARGURA DO TABULEIRO 5,0 m + 1,40 m DE PASSEIO		
3.1	Escavação mecânica de material de 3ª categoria (rocha)	18,00	m³
3.2	Demolição de ponte existente inclusive pegões e limpeza	1,00	vb

[assinatura]

[assinatura]



[assinatura]

[assinatura]




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



3.3	Mobilização e desmobilização de bate estacas	1,00	vb
3.4	Cravação de estaca em trilho TR-57, com bate estaca 3t, sem fornecimento dos trilhos (pegões)	120,00	m
3.5	Fornecimento de trilho TR-57 (12 estacas c/10,0m por estaca)	6840,00	kg
3.6	Execução de emendas em estacas tipo trilho TR-57	12,00	unid
3.7	Fôrma e desforma em tábua pinho (pegões)	110,00	m2
3.8	Corte, dobra e armação aço CA-50 e CA-60 (pegões)	1528,80	kg
3.9	Concreto fck 20MPa para a cortina (pegões)	21,84	m ³
3.10	Execução de pré-lajes armada e=6,0 cm	2,55	m ³
3.11	Execução de laje maciça armada e = 15,0 cm	6,38	m ³
3.12	Execução de guarda rodas e laje em balanço para passeio (fôrma, armação e concreto)	2,63	m ³
3.13	Montagem de perfil "I", aba # 1/2", alma # 3/8", stuldbolt cantoneira 2 1/2" # 1/4", altura do perfil 40 cm e mesa 30 cm	28,00	m
3.14	Construção de alas		
3.14.1	Gabião tipo saco c/ arame galvanizado revestido com PVC, inclusive fornecimento de pedra	44,07	m ³
3.14.2	Gabião tipo caixa c/ arame galvanizado, inclusive fornecimento de pedra (volumexm=7,0m3)	299,54	m ³
3.14.3	Manta geotêxtil MT 200	67,35	m ²
3.14.4	Transporte horizontal de pedra, em carrinho de mão, até 50m	233,87	m ³
3.14.5	Carga mecanizada em material 1ª categoria com presença d'água	113,49	m ³
3.14.6	Transporte de material de 1ª categoria c/ presença d'água DMT até 3Km	56,13	m ³ xkm
4	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO		
4.1	Demolição de material de 3ª categoria (rocha)	20,00	m ³
4.2	Transporte material de 3ª categoria (rocha) DMT até 6km	60,00	m ³ xkm

Mariana, 18 de outubro de 2006


Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 5.863/06
EXPEDIDA EM 25/10/06
ASS.  FLS. 02

Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Assessor de Projetos

Atestado de Construção de Ponte Mista na Rua do Seminário
Página 2 de 2

CONFERE COM O ORIGINAL
14/05/19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

2.2	Execução de passeio externo	210,70	m ²
2.3	Execução de rampa de acesso à entrada principal	40,00	m ²
2.4	Escavação manual para abertura da caixa da escada h=1,20m	43,20	m ³
2.5	Execução de fôrma dos degraus e esborro lateral da escada (curva)	8,25	m ²
2.6	Preparo e lançamento de concreto fck 20Mpa (piso – espelho escada)	3,60	m ³
2.7	Revestimento da escada em lajotão irregular	36,00	m ²

Atestado do Aditivo de Construção do Ginásio Poliesportivo de Passagem de Mariana Mariana/MG
Página 1 de 3

CONFERE COM O ORIGINAL
14/05/19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



ATESTADO DE OBRAS

NO 5.869106

EXP. DATE 25. 10. 06

ASS. Am

RES. 03

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
1.	REFORÇO ESTRUTURAL EM MURO DE DIVISA E ESCADA		
1.1	Escavação manual	82,33	m ³
1.2	Retirada de terra	82,33	m ³
1.3	Bota-fora	82,33	m ³
1.4	Fôrma em chapa compensada	56,55	m ²
1.5	Preparo e lançamento de concreto ciclópico	21,43	m ³
1.6	Execução de fôrma para escada de acesso (vizinhança)	5,65	m ²
1.7	Execução de escada	3,36	m ²
1.8	Chapisco 1:3	56,55	m ²
1.9	Reboco argamassa única	56,55	m ²
2.	PASSEIO		
2.1	Nivelamento, regularização e compactação de piso	210,70	m ²
2.2	Execução de passeio externo	210,70	m ²
2.3	Execução de rampa de acesso à entrada principal	40,00	m ²
2.4	Escavação manual para abertura da caixa da escada h=1,20m	43,20	m ³
2.5	Execução de fôrma dos degraus e esborro lateral da escada (curva)	8,25	m ²
2.6	Preparo e lançamento de concreto fck 20Mpa (piso – espelho escada)	3,60	m ³
2.7	Revestimento da escada em lajotão irregular	36,00	m ²

Página 1 de 3

36,90 m²

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

em de Mariana Mariana/MG

Karen

Funcionário Responsável

Prefeitura Municipal de Jeceaba

2402



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



3.	REDE DE ESGOTO EXTERNA		
3.1	Execução de rede de esgoto externa em tubo de PVC Ø 100mm com ligações	33,30	m
3.2	Envelopamento de tubos com concreto	1,50	m ³
3.3	Reaterro compactado	2,50	m ³
3.4	Execução de rede de esgoto / emissário ligando os vestiários à rede pública	56,00	m
3.5	Escavação manual para rede	8,40	m ³
3.6	Envelopamento da tubulação	2,80	m ³
3.7	Reaterro compactado da rede emissário	5,60	m ³
3.8	Execução de caixa de passagem	1,00	un
4.	PALCO		
4.1	Execução do piso em tablado, incluindo barroteamento, calafetação e sinteco	43,58	m ²
5.	ESTRUTURA		
5.1	Montagem de estrutura metálica em perfis laminados e conformados a frio (pórticos das fachadas, pilares, chumbadores, placas de base, fechamento lateral e cobertura em arco vão de 28,75m)	2464,78	kg
5.2	Fornecimento e colocação de telha ondulada em chapa de aço galvanizado, revestimento tipo "B" (260g Zn/m ²), com cobrimento duplo (2 ondas), onda h=18mm, espessura e=0,43mm	71,28	m ²
6.	PISO		
6.1	Execução de contra-piso traço 1:3 (vestiário, depósito e lavabo)	80,00	m ²
6.2	Execução de piso cerâmico PEI-5 (vestiário, depósito e lavabo)	80,00	m ²
6.3	Rodapé em granito com jabre e=8mm	140,00	m
6.4	Rejuntamento de azulejo e piso cerâmico	244,52	m ²
7.	ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
7.1	Fornecimento e colocação de telha trapezoidal PINTADA com utilização do método de pintura eletrostática (face inferior) e posterior revestimento com elastômero acrílico para isolamento termoacústico de telhado galvanizado (face superior)	556,90	m ²
7.2	Chapisco 1:3	174,85	m ²
7.3	Reboco argamassa única	174,85	m ²

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 1988

Atestado do Aditivo de Construção do Ginásio Poliesportivo de Passageiro de Mariana - Mariana/MG

Funcionário Responsável
Página 2 de 3
Prefeitura Municipal de Mariana

Nº 5869/06

EXPEDIDA em 25/05/06

ASS.

FLS. 04

BARE





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS





8.	PINTURA		
8.1	Escovação mecânica, jato de pressão com solução de ácido muriático e sabão neutro, aplicação de resina e pintura poliesportiva com massa epóxi	555,00	m ²
8.2	Pintura de estrutura metálica	1,00	vb
9.	ALAMBRADO		
9.1	Adaptações no alambrado com execução de quadros para mobilidade	140,72	m ²
9.2	Aplicação de líquido selador com preparação de alvenaria para pintura	174,85	m ²
9.3	Pintura em tinta latex PVA, duas demãos sem emassamento	174,85	m ²
9.4	Pintura em esmalte do alambrado	26,80	m ²
10.	DIVERSOS		
10.1	Abertura de vãos e instalação de portinholas sob o palco	2,80	m ²

Mariana, 18 de outubro de 2006

VINCU ADITIVO DE OBRAS
Nº 5.869106
EXPEDIDA EM 25/10/06
ASS.  FLS. 05


Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras


Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Secretário Adjunto de Obras Públicas



BADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12
Bairro Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
Tel (31) 3559 3200



**OURO
PRETO**

PATRIMÔNIO
CIDADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B - Rosário - Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, CNPJ: 18.295.295/0001-36, os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA, INCLUINDO SERVIÇOS ADITADOS, no subdistrito de Coelhos, Distrito de Amarantina, neste município conforme os seguintes dados:

Valor do Contrato : R\$148.205,06

Data do Contrato : 31/05/2005

Período de Execução : 31/05/2005 a 20/05/2006

Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

no	S. 869106
EXPECIM	23. 10. 06
ASS.	<i>[assinatura]</i> 06

SERVIÇOS EXECUTADOS :

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

[assinatura]

Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID
01.00.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA :		
01.01.00.00	BARRACÃO/ESCRITÓRIO DE OBRA PADRÃO SUDECAP :		
01.01.18.00	Mobilização, instalação, administração, manutenção e desmobilização de canteiro de obras.	1,00	vb
01.02.00.00	PLACAS :		
01.02.01.00	Placa de obra Padrão SMO/PMOP, 3,00x2,00 m, inclusive suporte, fixação e posterior remoção.	1,00	un.
02.00.00.00	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES INCLUSIVE AFASTAMENTO E/OU EMPILHAMENTO DO MATERIAL :		
02.03.00.00	DEMOLIÇÃO DE PISOS :		
02.03.01.00	MOLDADOS "IN LOCO" :		
02.03.01.01	Cimentado sobre base de concreto	70,00	m²
02.03.02.00	CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS :		
02.03.02.02	Sem aproveitamento.	163,56	m²



[assinatura]

[assinatura]

BARG

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12
Bairro Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
Tel (31) 3559 3200

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

loren



**OURO
PRETO**

PATRIMÔNIO
CIDADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

02.03.03.00	EM TACOS DE MADEIRA :			
02.03.03.02	Sem aproveitamento.	Nº 5.869106	10,30	m²
02.05.02.00	CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS :			
02.05.02.02	Sem aproveitamento.	EXPER 25 10 46	48,00	m²
02.07.00.00	REMOÇÃO DE TELHA :	ASS. <i>cur</i>		
02.07.03.00	De barro colonial ou francesa.		350,07	m²
02.08.00.00	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO :			
02.08.03.00	De telha de barro colonial ou francesa.		350,07	m²
02.14.00.00	REMOÇÃO DE CERCAS, ALAMBRADOS E MUROS :			
02.14.01.00	DE CERCAS E ALAMBRADOS :			
02.14.01.04	De tela.		130,05	m²
03.00.00.00	TRABALHOS EM TERRA :			
03.01.00.00	LIMPEZA DO TERRENO :			
03.01.01.00	Limpeza e capina manual.		1.477,17	m²
03.08.00.00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO :			
03.08.01.00	EM MATERIAL DE 1a. CATEGORIA :			
03.08.01.01	Profundidade <= 1,50 m.		29,33	m³
05.00.00.00	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA:			
05.01.00.00	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO BASCULANTE :			
05.01.01.00	Manual.		44,93	m³
05.02.00.00	TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE DESCARGA, PARA X = DMT :			
05.02.02.00	EM CAMINHÃO BASCULANTE, PREÇO POR M3 :			
05.02.02.02	Para 1 < X <= 2 km.		59,04	m³
06.00.00.00	FUNDAÇÕES :			
06.09.00.00	CONCRETO INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO:			
06.09.02.00	CONCRETO COM PREPARO MANUAL :			
06.09.02.01	Traço 1:4:8		4,62	m³
07.00.00.00	ESTRUTURA :			
07.01.00.00	FORMA DE MADEIRA, INCLUSIVE DESFORMA :			
07.01.01.00	Para pilares.		84,40	m²
07.01.02.00	Para vigas.		181,00	m²



BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12
Bairro Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
Tel (31) 3559 3200

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
Karen



**OURO
PRETO**

PATRIMÔNIO
CIDADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

07.05.00.00	AÇOS :		
07.05.03.00	CA-50 / CA - 60.	145,59	kg
07.06.00.00	CONCRETO INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO :		
07.06.01.00	CONCRETO COM PREPARO MECÂNICO :		
07.06.01.03	FCK = 15,0 MPa.	12,86	m³
08.00.00.00	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E MUROS :		
08.04.00.00	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS :		
08.04.02.00	Esp. = 15 cm.	229,15	m²
09.00.00.00	REVESTIMENTO :		
09.01.00.00	CHAPISCO :		
09.01.01.00	Chapisco em argamassa 1:3 em paredes.	795,17	m²
09.01.02.00	Chapisco em argamassa 1:3 em tetos.	389,07	m²
09.02.00.00	MASSA PAULISTA :		
09.02.01.00	Massa paulista, argamassa 1:7 em paredes.	795,17	m²
09.02.02.00	Massa paulista, argamassa 1:7 em tetos.	389,07	m²
09.04.00.00	REVESTIMENTO EM AZULEJO :		
09.04.01.00	Azulejo branco liso 15 x 15 cm, 1a. qualidade.	107,13	m²
12.00.00.00	ESQUADRIAS :		
12.01.00.00	JANELAS DIVERSAS :		
12.01.01.09	Em ferro tipo cantoneira, caixilho basculante.	15,15	m²
12.02.00.00	PORTAS DIVERSAS :		
12.02.01.00	TIPO PRANCHETA, COMPLETA :		
12.02.01.02	0,70 x 2,10 m.	2,00	un
12.02.01.03	0,80 x 2,10 m.	13,00	un
12.03.00.00	PORTÕES :		
12.03.01.00	Em metalon 20 x 30, chapa lisa, de abrir.	1,66	m²
13.00.00.00	COBERTURAS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES :		
13.01.00.00	ENGRADAMENTO :		
13.01.01.00	EM MADEIRA PARA JU :		
13.01.01.01	Para telhas cerâmicas com tesouras, completo.	414,86	m²
13.02.00.00	COBERTURAS :		
13.02.01.00	COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS :		
13.02.01.03	Coloniais curvas	463,04	m²






PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

16.00.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS :		
16.16.00.00	FOSSAS, FILTROS E SUMIDOUROS :		
16.16.05.00	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL (CAMADA DRENANTE):		
16.16.05.02	Areia.	91,77	m³
18.00.00.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :		
18.40.00.00	PREÇOS POR ESTIMATIVA :		
19.40.01.00	Instalação elétrica, materiais e mão de obra	1,00	vb
19.00.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E COMPUTADORES :		
19.40.00.00	PREÇOS POR ESTIMATIVA :		
19.40.01.00	Instalação elétrica, materiais e mão de obra	1,00	vb
47.00.00.00	EXECUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
16.11.00.00	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER :		
16.11.02.00	PARA FUTEBOL :		
16.11.02.01	Trave para futsal com rede de nylon duplo ou tela de arame galvanizado, tubo D = 3", externo (parede de 3mm), com esticador de vareta.	1,00	cj
02.00.00.00	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES INCLUSIVE AFASTAMENTO E/OU EMPILHAMENTO DO MATERIAL :		
02.01.00.00	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA :		
02.01.02.00	DE TIJOLOS FURADOS :		
02.01.02.02	Sem aproveitamento.	15,65	m²
02.02.00.00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO :		
02.02.01.00	SIMPLES :		
02.02.01.01	Manual.	5,02	m³
02.02.03.00	ARMADO :		
02.02.03.01	Manual.	4,72	m²
02.12.00.00	REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :		
02.12.01.00	De Louças.	9,00	pç
02.12.04.00	De metais especiais (vávula de descarga, caixas silen)	12,00	pç
02.12.04.00	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE PEÇAS, REGISTROS E APARELHOS :		
02.12.04.01	Até 2"	15,00	pç

CONFERE COM O ORIGINAL

14/05
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Ouro Preto - MG



R

BACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12
Bairro Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
Tel (31) 3559 3200




**OURO
PRETO**

PATRIMÔNIO
CIDADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

02.12.05.00	REMOÇÃO DE REDE PLUVIAL GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE PEÇAS :		
02.12.05.04	Rufos # galvanizadas.	40,00	m
04.00.00.00	REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO E COMPACTAÇÃO :		
04.01.00.00	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS :		
04.01.01.00	Manual com soquete.	24,54	m ²
06.00.00.00	FUNDAÇÕES :		
06.07.00.00	FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA :		
06.07.01.00	De tábua de 3a. categoria.	46,92	m ²
06.08.00.00	AÇOS :		
06.08.01.00	CA - 50.	312,56	kg
06.09.00.00	CONCRETO INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO :		
06.09.03.00	CONCRETO PREPARO MECÂNICO :		
06.09.03.02	FCK = 9,0 MPa.	2,79	m ³
06.09.03.06	FCK = 18,0 MPa.	6,18	m ³
07.00.00.00	ESTRUTURA :		
07.05.00.00	AÇOS :		
07.05.01.00	CA - 50.	391,32	kg
07.07.00.00	LAJES PRÉ-FABRICADAS, INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO :		
07.07.02.00	PARA PISO, VÃOS ATÉ 6 m :		
07.07.02.02	A revestir.	104,07	m ²
08.00.00.00	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E MUROS :		
08.10.00.00	DIVISÓRIAS :		
08.10.02.00	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA :		
08.10.02.02	Esp. = 3 cm, ferragem cromada.	18,40	m ²
09.00.00.00	REVESTIMENTO :		
09.06.11.00	REVESTIMENTOS DIVERSOS :		
09.06.11.06	Execução de piso em marmorite cinza - junta plastica 1,00 x 1,00 m, incluindo lastro de concreto de 8 cm, contrapiso (argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 3 cm), polimento e resina.	301,33	m ²

CONFERE COM O ORIGINAL
15/05/19
Karen
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12
Bairro Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
Tel (31) 3559 3200



**OURO
PRETO**

PATRIMÔNIO
CIDADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

10.00.00.00	PISOS :		
10.02.04.00	CONTRAPISO :		
10.02.04.01	Contrapiso em argamassa 1:3, esp. = 3 cm.	52,14	m²
12.00.00.00	ESQUADRIAS :		
12.02.00.00	PORTAS DIVERSAS :		
12.02.01.00	TIPO PRANCHETA, COMPLETA :		
12.02.01.05	0,55 x 1,60 m, com marco de ferro e targeta "Livre-Ocupado".	6,00	un.
13.00.00.00	COBERTURAS, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES :		
13.02.06.00	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR :		
13.02.05.01	Bronze, inclusive estrutura espacial em alumínio anodizado bronze	19,00	m²
13.07.00.00	RUFOS :		
13.07.01.00	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA :		
13.07.01.04	No. 24 GSG, desenvolv. = 33 cm.	35,00	m²
15.00.00.00	VIDROS :		
15.01.00.00	VIDRO LISO :		
15.01.01.00	Incolor, esp. = 3 mm.	15,51	m²
16.00.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS :		
16.01.00.00	BANCADAS :		
16.01.05.00	GRANITO :		
16.01.05.01	Granito "andorinha", espessura = 3,0 cm, apoiada em console de metalon	3,60	m²
16.01.20.00	DIVERSOS :		
16.01.20.08	Rodabanca em granito cinza andorinha, e=2cm, h=7cm.	8,00	m²

CREA-MG

VINCULADO A CERTIFICADO

Nº 5.869126

EXPERIÊNCIA 25.10.06

ASS. [assinatura] FLS. 11

Júlio Ernesto de G. M. de Araújo
Secretário de Obras e
Serviços Urbanos

Júlio Ernesto de G. M. de Araújo
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos



Ouro Preto, 17 de outubro de 2006

Marilene de Paiva
CREA - 69380 / D
Diretora de Edificações

Marilene de Paiva
Diretora de Edificações



ORIGINAL
11/05/19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

2

PD

BAND



CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 006.363/07

FOLHA: 0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL "RODRIGO ARAUJO FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 74961/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA "TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, A SEGUIR RELACIONADAS.....
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TÉCNICA ANOTADA NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS AINDA QUE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....
INTEGRAM A PRESENTE CERTIDÃO OS ATESTADOS EM NÚMERO DE 04 (QUATRO) EMITIDOS PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES QUE NELES CONSTAM E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 07 (HUM A SETE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0005 FOLHAS.


Elaborado por:

Antônio Brasileiro Barbosa
Antônio Brasileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
Nº de Matrícula: 1115
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

Aprovado por:

Sirley do Espírito Santo
Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
Portaria nº 042/2005
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG





CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 006.363/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA


REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3087092400 DATA ANOTACAO : 20/02/2006 DATA BAIXA : 30/05/2006
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA DA BANQUETA - BAIRRO SANTANA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 704.787,80
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE GABIAO NA RUA DA BANQUETA,
BAIRRO SANTANA - MARIANA/MG

Antonio Brasileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 006.363/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA


REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3098513000 DATA ANOTACAO : 04/09/2006 DATA BAIXA : 14/08/2006
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : R DO SEMINARIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 39.639,50
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ESTABILIZACAO E MACAQUEAMENTO DE MURADA
AS MARGENS DO CORREGO DO SEMINARIO

Antônio Brasileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 006.363/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3110329500 DATA ANOTACAO : 02/02/2007 DATA BAIXA : 05/02/2007

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA BOM JESUS CORREGO BOM JESUS

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS


QUANTIFICACAO : 0,00


VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 134.074,69

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO E ESTA
BILIZACAO DO CORREGO DA RUA BOM JESUS


Antonio Brasileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 006.363/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360
NRO DA ART: 1-4017907200 DATA ANOTACAO : 05/10/2007 DATA BAIXA : 02/07/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : LOTE BAIRRO SANTA RITA DE CASSIA SANTA RITA DE CASSIA
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34450 CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 289.414,33
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE 91 CASAS POPULARES EM PARC
ERIA COM A CEF NO BAIRRO SANTA RITA DE C
ASSIA. ADITIVO TERRAPLANAGEM


BELO HORIZONTE

16

DE OUTUBRO DE 2007

Antônio Brasileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de CONSTRUÇÃO DE GABIÃO NA RUA DA BANQUETA, BAIRRO SANTANA, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 012/2006
Valor do Contrato : R\$ 704.787,80
Data do Contrato : 01/02/2006
Período de Execução : 01/02/2006 a 30/05/2006
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Nº	6368/07
EXPEDIDA EM	16/10/07
ASS. <i>[assinatura]</i>	FLS. 01

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação e acompanhamento	1,00	vb
1.2	Placa da obra	1,00	unid.
1.3	Canteiro de obra (container)	1,00	vb
1.4	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos	1,00	vb
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação mecânica em material 1ª categoria com presença de água para bota fora	1.170,00	m³
2.2	Escavação mecânica e carga em material 1ª categoria p/ bota fora	4.134,80	m³
2.3	Escavação mecânica e carga em material 1ª categoria p/ reaterro	2.041,00	m³
2.4	Escavação manual de valas em material 1ª categoria com presença de água	364,00	m³
2.5	Carga mecanizada em material 1ª categoria com presença d'água	1.170,00	m³
2.6	Transporte de material 1ª categoria com presença d'água DMT até 3 Km	3.510,00	m³x Km
2.7	Transporte de material 1ª categoria p/ bota fora DMT até 3 Km	14.882,40	m³x Km
2.8	Transporte de material 1ª categoria p/ reaterro DMT até 3 Km	7.347,60	m³x Km
2.9	Reaterro manual apiloado de vala	260,00	m³

CONFERE COM O ORIGINAL

Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Mariana

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CREA-MG

CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



VINCULADO À CERTIDÃO

Nº 6.363/07

EXPEDIDA EM 15/10/07

ASS. *[Signature]* FLS. 02

2.10	Reaterro compactado empregando compactador de solo (tipo placa) vibratório	1.781,00	m ³
2.11	Espalhamento de material em bota fora	6.130,80	m ³
3	GABIÃO (MURO=220m e CONTRA FORTE = 40m)		
3.1	Gabião tipo saco c/ arame galvanizado revestido com PVC, inclusive fornecimento de pedras	351,00	m ³
3.2	Gabião tipo caixa c/ arame galvanizado, inclusive fornecimento de pedras (volume X metro = 7,50 m ³)	1.950,00	m ³
3.3	Manta geotêxtil MT 200	1.560,00	m ²
3.4	Transporte horizontal de pedra em carrinho de mão até 50m	450,00	m ³
3.5	Escoramento descontínuo de vala	86,66	m ²
3.6	Esgotamento de água com bomba	780,00	m ³
3.7	Corta rio com material local (sacaria)	100,00	m
3.8	Carga mecanizada em material 1ª categoria com presença d' água	45,00	m ³
3.9	Transporte de material 1ª categoria com presença d' água DMT até 3 Km	135,00	m ³ x Km
3.10	Execução de macadame para apoio de sacaria	117,00	m ³
4	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO		
4.1	Limpeza do córrego	1.560,00	m ²
4.2	Demolição, escavação mecânica e carga de material de 3ª categoria (concreto)	364,00	m ³
4.3	Carga mecanizada de material 3ª categoria (concreto)	364,00	m ³
4.4	Transporte material de 3ª categoria (concreto) DMT até 3Km	1.092,00	m ³ x Km
5	MURO EM CONCRETO ARMADO (40,0 m)		
5.1	Cravação de estaca em trilho TR-57, com bate estaca 3t, sem fornecimento dos trilhos (20 estacas c/ 6,0m)	120,00	m
5.2	Forma / desforma em tábua de pinho	360,00	m ²
5.3	Corte, dobra e armação aço CA-50 e 60	7.644,00	Kg
5.4	Concreto fck = 20 MPa para a cortina	109,20	m ³
5.5	Concreto fck = 20 MPa para a chanfro do muro da margem oposta	31,20	m ³
6	PONTE EM ESTRUTURA MISTA (AÇO/CONCRETO) VÃO 8,00m LARGURA 4,0M		
6.1	Escavação mecanizada de material 3ª categoria (rocha)	18,00	m ³
6.2	Demolição de ponte existente inclusive pegões e limpeza	1,00	vb
6.3	Cravação de estaca em trilho TR-57, com bate estaca, sem fornecimento dos trilhos (pegões)	24,00	m
6.4	Forma / desforma em tábua de pinho (pegões)	108,00	m ²
6.5	Corte, dobra e armação aço CA-50 e 60 (pegões)	1.528,80	Kg

Atestado de Construção de Gabião na Rua da Banqueta

Página 2 de 3

CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 05 / 19
[Signature]
Responsável
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



6.6	Concreto fck =20 MPa para a cortina (pegões)	21,84	m ³
6.7	Execução de pré-lajes armada e= 6,0cm	2,16	m ³
6.8	Execução de laje maciça armada e=15,0cm	5,40	m ³
6.9	Execução de guarda rodas (forma, armação e concreto)	0,72	m ³
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	Limpeza de ruas e acessos	1,00	vb

Mariana, 26 de abril de 2007

CREA-MG	
VINCULADO A CERTIDÃO	
Nº	6.363/07
EXPEDIDA EM	16/04/07
ASS.	<i>[Signature]</i> FLS. 03

[Signature]
Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras

[Signature]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Secretário Adjunto de Obras Públicas

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
<i>[Signature]</i>
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jacaranda

[Signature]

[Signature]
BART



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de ESTABILIZAÇÃO E MACAQUEAMENTO DE MURADA ÀS MARGENS DO CÓRREGO DO SEMINÁRIO, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 311/2006
Valor do Aditivo : R\$39.639,50
Data do Aditivo : 28/07/2006
Período de Execução : 28/07/2006 a 14/08/2006
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 6363/07
EXPEDIDA EM 16/10/07
ASS. *[Assinatura]* FLS. 04

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.
ESCORAMENTO DA MURADA EXISTENTE			
1.1	Escoramento contínuo da murada em peças 15 x 8cm e peças de eucalipto circular >= 30cm	1,00	vb
ESTABILIZAÇÃO E MACAQUEAMENTO DA MURADA			
2.1	Macaqueamento da murada	10,00	ponto
2.2	Forma para estabilização da estrutura após macaqueamento com atirantamento em madeira (cimbramento horizontal)	40,00	m²
2.3	Fornecimento e instalação de peças horizontais 2,20 x 0,30 x 0,20m (dormentes)	40,00	unid
2.4	Fornecimento e execução de escoramento ao longo da murada e durante o macaqueamento	1,00	vb
2.5	Cravação de trilhos TR-68 ao longo da murada	108,00	m²
2.6	Fornecimento de trilhos TR-68 (9 estacas de 12m cada)	7344,00	kg
2.7	Execução de emendas em estacas tipo trilho TR-68	9,00	unid
2.8	Forma, armação aço CA50/60 e concreto fck=20MPa para envelopamento dos trilhos (pilares = 0,40 x 0,30 x 1,50m)	9,00	unid

Mariana, 13 de setembro de 2007

[Assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos



[Assinatura]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO COM PEGÕES EM GABIÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CÓRREGO DA RUA BOM JESUS, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 053/2007
Valor do Contrato : R\$134.074,69
Data do Contrato : 24/01/2007
Período de Execução : 24/01/2007 a 05/02/2007
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
No 6363/07
RECEBIDA EM 16/10/07
ASS. *[Assinatura]* FLS. 05

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação, acompanhamento e mobilização/desmobilização de máquinas	1,00	vb
1.2	Taxa de Art da obra	1,00	unid
1.3	Canteiro de obra	1,00	vb
1.4	Locação de escavadeira hidráulica 20 toneladas	24,00	h
1.5	Limpeza e demolição		
1.5.1	Limpeza do córrego	150,00	m ²
1.5.2	Demolição de material de 3ª categoria (concreto)	27,00	m ³
1.5.3	Carga mecanizada de material de 3ª categoria (concreto)	27,00	m ³
1.5.4	Transporte de material de 3ª categoria (concreto) DMT até 12 km	324,00	m ³ xkm
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação mecânica em material 1ª categoria com presença de água para bota fora	102,50	m ³
2.2	Escavação mecânica e carga em material de 1ª categoria p/ bota fora	160,00	m ³
2.3	Escavação mecânica e carga em material de 1ª categoria p/ reaterro	80,00	m ³
2.4	Escavação manual de valas em material de 1ª categoria com presença de água	105,00	m ³
2.5	Carga mecanizada em material 1ª categoria com presença d'água	447,50	m ³

Atestado de Reconstrução de Ponte e Estabilização do Córrego da Rua Bom Jesus – Mariana/MG
Página 1 de 2

CONFERE COM O ORIGINAL
11/05/19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CEP 35420-000

— ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG

ANEXADO À CERTIDÃO

Nº 6363/07

EXPEDIDA EM 16/10/07

ASS. [assinatura] FLS 06

2.6	Transporte de material de 1ª categoria c/ presença d'água DMT até 12 Km	2490,00	m³xkm
2.7	Transporte de material de 1ª categoria p/ bota fora DMT até 12 km	1920,00	m³xkm
2.8	Transporte de material de 1ª categoria p/ reaterro DMT até 12 km	960,00	m³xkm
2.9	Reaterro manual apiloado de vala	40,00	m³
2.10	Reaterro compactado empregando compactador de solo (tipo placa) vibratório	40,00	m³
2.11	Espalhamento de material em bota-fora	447,50	m³
3	CONSTRUÇÃO DE PEGÕES EM GABIÃO E ESTABILIZAÇÃO DO FUNDO DO Córrego		
3.1	Gabião tipo saco c/ arame galvanizado revestido com PVC, inclusive fornecimento de pedra	191,97	m³
3.2	Gabião tipo caixa c/ arame galvanizado, inclusive fornecimento de pedra (volume x m=4,0m³)	153,00	m³
3.3	Manta geotêxtil MT 200	50,00	m²
3.4	Transporte horizontal de pedra, em carrinho de mão, até 50m	416,70	m³
3.5	Escoramento descontinuo de vala	40,00	m²
3.6	Esgotamento de água com bomba	160,00	h
3.7	Corta rio com material local (sacaria)	30,00	m
3.8	Gabião tipo colchão reno, h=0,23m c/ arame galvanizado revestido com PVC, inclusive fornecimento de pedras	150,00	m²
3.9	Execução de macadame para apoio de sacaria	37,50	m³
4	TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO h = 25 cm		
4.1	Assentamento de trilhos TR-68 (2720 kg, a serem fornecidos pela Prefeitura) sobre cota de arrasamento do pegão em gabião para transferência de carga das estruturas	1,00	vb
4.2	Forma / desforma em tábua de pinho	30,00	m²
4.3	Corte, dobra e armação aço CA-50 e 60	900,00	kg
4.4	Concreto fck = 20 MPa para laje	7,50	m³
4.5	Concreto fck = 20 MPa para viga de transferência	9,00	m³
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Reconstrução de muro de divisa existente	14,00	m²
5.2	Guarda corpo metálico, h = 1,10 m	2,70	m
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
6.1	Limpeza de ruas e acessos	1,00	vb

Mariana, 13 de setembro de 2007

[assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

[assinatura]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Urbanos

Atestado de Reconstrução de Ponte e Estabilização do Córrego da Rua Bom Jesus - Mariana/MG
Página 2 de 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/10/07
[assinatura]
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços ADITADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 91 CASAS POPULARES NO BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:


Contrato Nº : 172/2006
Valor do Aditivo : R\$ 289.414,33
Data do Aditivo : 05/09/2006
Data de Início: 05/09/2006 a 02/07/2007
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Nº	6363/07
ENTREGADA EM	16.10.07
ASS.	<i>[Assinatura]</i>
FLS.	07

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	MOBILIZAÇÃO		
1.1.1	Mobilização, transporte e desmobilização de equipamentos	1,00	vb
1.2	CORTE		
1.2.1	Limpeza mecanizada do terreno	21.098,61	m²
1.2.2	Escavação mecânica e carga de materiais de 1ª categoria	15.823,96	m³
1.2.3	Transporte de material de 1ª categoria - DMT <=1KM	15.823,96	m³x km
1.2.4	Escavação mecânica e carga de 3ª categoria	2.311,00	m³
1.2.5	Transporte de material de 3ª categoria - DMT <=1KM	2.746,00	m³x km
1.2.6	Desmonte de rocha ou material de 3ª categoria (corte a fogo ou mecânico)	435,00	m³
1.3	ATERRO		
1.3.1	Escavação mecânica e carga de materiais de 1ª categoria	20.571,14	m³
1.3.2	Transporte de material de 1ª categoria	20.571,14	m³x km
1.3.3	Espalhamento de material	20.571,14	m³
1.3.4	Compactação de aterro (95%PN)	20.571,14	m³

Mariana, 13 de setembro de 2007



[Assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos

[Assinatura]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Secretário Adjunto de Obras Públicas



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273




CERTIDAO : 000.101/05

FOLHA: 0001/0008

CERTIFICAMOS, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL " RODRIGO ARAUJO FERREIRA" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 74.961/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.....
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.....
FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO OS ATESTADOS EM NUMERO DE 07 (SETE) EMITIDOS PELOS CONTRATANTES MENCIONADOS, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELES CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 10 (HUM A DEZ), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0008 FOLHAS.





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

109/13
02.11.71

CERTIDAO: 000.101/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3030282100 DATA ANOTACAO : 14/05/2004 DATA BAIXA : 04/06/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO


CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE MONSENHOR HORTA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 2.083,04 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 219.785,39
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRA DE FECHAMENTO E ACABAMENTO DA ESCOL
A MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONSENHOR HOR
TA

Andreia Severino Boudinhas
Registro de Ar
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-091 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 000-101/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3046260800 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 05/06/2004

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE MONSENHOR HORTA

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS

QUANTIFICACAO : 540,00 METROS QUADRADOS


VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 63.177,74

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS ADITADOS A OBRA DE FECHAMENTO E
ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONSEN
HOR HORTA

Andreia Severino Boucinhas
Registro de Art
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.101/65 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3030282200 DATA ANOTACAO : 14/05/2004 DATA BAIXA : 05/06/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE MONSENHOR HORTA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34951 CONST EST METALICA P/OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 1.263,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 69.636,79
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE TELHADO EM ESTRUTURA METALIC
A, COBERTURA EM TELHA DE FIBRO-CIMENTO E
FORRO DE PVC - ESCOLA DE MONSENHOR HORTA

Andreia Sacramento Boucinhas
Registro de Ar
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDÃO: 800-101705 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3034592700 DATA ANOTACAO : 23/08/2004 DATA BAIXA : 20/08/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE PARAISO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 24.993,70
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PEGOES E ALAS PARA PONTES
NA LOCALIDADE DE PARAISO

Andreia Severina Boucinhas
Registro de Art
CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL
11 / 05 / 19
Karem
Funcionario Responsavel
Prefeitura Municipal de Jeceaba



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDÃO: 000.101/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3025648000 DATA ANOTACAO : 14/11/2003 DATA BAIXA : 28/11/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : ELIAS & GUIMARAES COM COMB E LUBRIF LTDA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV.NOSSA SENHORA DO CARMO,N.936-B.VILA DO CARMO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34510 PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 1.674,60 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 21.256,06
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS POSTO
ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMBUSTI
VEIS E LUBRIFICANTES-CT DE 21/10/2002

Andréa Sereno Boucinhas
Registro de Art
CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

Funcionario Responsavel
Prefeitura Municipal de Jeceaba



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 800.101/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA


REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3046260900 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 11/08/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUAS DOS BAIRROS SAO JOSE, SAO GONCALO E COLINA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 52530 REPARACAO DE CALCAMENTO
QUANTIFICACAO : 10.000,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 104.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA DE CALCAMENTO E PASSEIOS EM RUAS
DOS BAIRROS SAO JOSE, SAO GONCALO, ROSAR
IO E COLINA

Andreia Severina Boucinhas
Registro de Art
CREA-MG





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.101/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11

DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3046261000 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 30/06/2004

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRROS E DISTRITOS DE MARIANA

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 52530 REPARACAO DE CALCAMENTO

QUANTIFICACAO	:	0,00
---------------	---	------

VALOR OBRA / SERVIÇO : R\$ 37.750,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA DE CALÇAMENTO POLIEDRICO EM RUAS DOS BAIRROS MATADOURO E COLINA E NOS DISTritos DE A.CLARAS, PARACATU E C MANOEL.

BELO HORIZONTE, 19 DE Janeiro DE 2005

Andrea Giovanni Bonciani

**Regatta de Art
CREAMS**

Sirley de Espírito Santo
Coordenadora Apoio Técnico
CREA - MG
Portaria nº 026 de 28/04/2000

Portaria nº 026 de 28/04/2000

CONFERE COMO ORIGINAL

K 05 19

Funcionário Responsável
 Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de FECHAMENTO E ACABAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 426/2003
Valor do Contrato: R\$ 219.785,39
Data do Contrato: 19/12/2003
Período de Execução: 05/01/2004 a 04/06/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D



SERVIÇOS EXECUTADOS:

CONFERE COM O ORIGINAL
14/05/19
Varela

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	IMPLANTAÇÃO		
1.1	Mobilização/Desmobilização/Transporte	vb	1,00
2	ESTRUTURA (Pilares, vigas e laje)		
2.1	Forma e desforma em tábua de pinho p/ concreto armado em estrutura, utilização 2x	m ²	25,00
2.2	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	258,00
2.3	Concreto estrutural Fck= 15Mpa	m ³	3,00
3	ALVENARIA		
3.1	Alvenaria tijolo cerâmico 8 furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=10cm	m ²	455,70
3.2	Alvenaria tijolo cerâmico 8 furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=15cm	m ²	560,31
3.3	Cobogó de concreto vazado	m ²	27,00
4	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco cimento e areia traço 1:3, esp.=5mm - paredes	m ²	2032,02
4.2	Chapisco cimento e areia traço 1:3, esp.=5mm - forros	m ²	20,10
4.3	Reboco único em argamassa de cimento e areia, esp.=20mm, em paredes externas e internas	m ²	1645,42
4.4	Reboco único em argamassa de cimento, silical e areia, esp.=20mm, em forros	m ²	20,10

Atestado de Fechamento e Acabamento da Escola Municipal do Distrito de Monsenhor Horta –

Mariana/MG

Página 1 de 3

[Signature]

[Signature]

[Signature]

BASE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
MARIANA A CERTIDÃO
10/105
EXPEDIDA EM 13/10/05
ASS. [assinatura] FLS. 02

4.5	Emboço para parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, esp.=20mm	m²	386,60
4.6	Azulejo branco, assentado com pasta de cimento colante, juntas a prumo, H=1,80m	m²	386,60
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Instalação elétrica	vb	1,00
6	PISO		
6.1	Confeção de capeamento da laje de piso com colocação de tela Q159, em concreto FCK=30 Mpa (esp.=5cm)	m²	784,00
6.2	Confeção de capeamento da laje de piso com colocação de tela Q138 (DUPLA), em concreto FCK=15 Mpa (esp.=10cm), colocação de lastro de brita esp.=5cm (COM 5% DE CIMENTO)	m²	973,25
6.3	Polimento de piso com Aplicação de resina	m²	1584,00
6.4	Piso cerâmico esmaltado PEI-5, assentado c/ pasta de cimento colante	m²	173,33
6.5	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco	m²	173,33
6.6	Rodapé de madeira de 7x1,5cm fixado na parede	m	631,50
7	COBERTURA (capeamento de laje de forro)		
7.1	Confeção de capeamento da laje de forro com colocação de tela Q138, em concreto FCK=30 Mpa (esp.=5cm)	m²	1020,65
8	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
8.1	Tubos, conexões, registros, válvulas	vb	1,00
8.2	Reservatório cilíndrico de fibra de vidro capacidade 3.000 litros	un	4,00
8.3	Torneira de bóia	un	4,00
8.4	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	24,00
8.5	Lavatório de louça branca s/ coluna com tampa de pressão cromada e acessórios	un	4,00
8.6	Bebedouro elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros	un	5,00
8.7	Mictório individual de louça branca com acessórios	un	4,00
8.8	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, 1,80x0,58m, com torneira de pressão cromada e acessórios	un	2,00
8.9	Torneira de pressão cromada p/ tanque	un	3,00
8.10	Peças p/ banheiro (porta-papel em louça branca (24 unid.), suporte p/ porta-toalha em metal (4 unid.), saboneteira líquida em acrílico (10 unid.), suporte para bolsa em metal (24 unid.)).	vb	1,00

COPIAR COM O ORIGINAL
14/05/19
[assinaturas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 101/05
EXPEDIDA EM 13/10/05
ASS. [assinatura]
un 1,00
FLS. 03

8.11	Bancada de granito, esp=3 cm, (0,60 x 0,95 m) - cozinha	un	1,00
8.12	Bancada de granito, esp=3 cm, (5,00 x 0,60 m) - cozinha	un	1,00
8.13	Bancada de granito, esp=3 cm, (4,00 x 0,50 m) - cozinha	un	1,00
8.14	Bancada de granito, esp=3 cm, (4,30 x 0,60 m) - depósito	un	1,00
8.15	Confecção de tanque com dois bojos em granito - conforme projeto	un	1,00
8.16	Confecção de tanque com um bojos em granito - conforme projeto	un	1,00
8.17	Bancada de granito claro, esp=3 cm, (1,60 x 0,60 m) - com duas cubas de louça branca acopladas, incluindo torneiras de pressão cromadas e acessórios - banheiro masculino	un	2,00
8.18	Bancada de granito claro, esp=3 cm, (2,40 x 0,60 m) - com três cubas de louça branca acopladas, incluindo torneiras de pressão cromadas e acessórios - banheiro feminino	un	2,00
9	PINTURA		
9.1	Pintura látex acrílico com duas demãos em paredes externas e internas	m²	1645,42
9.2	Pintura com resina acrílica em forros - lajes	m²	1626,50
10	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
10.1	Rede de esgoto sanitário	vb	1,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	Passeio em concreto Fck=13, 5MPa, incluindo preparo de caixa (1,00m de largura)	m²	210,00
11.2	Barra de proteção em tubo galvanizado 1" - banheiro	m	8,00
11.3	Placa de borracha 50x50 cm, E=3,5 mm fixada com cola a base de neoprene (rampa)	m²	55,00

Mariana, 05 de junho de 2004.

Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras
Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras



Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras
Diretora Munic. de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços aditados na obra de FECHAMENTO E ACABAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 426/2003
Valor do Contrato: R\$ 63.177,74
Data do Contrato: 05/04/2004
Período de Execução: 05/04/2004 a 05/06/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D



SERVIÇOS EXECUTADOS:

CONFERE COM O ORIGINAL
10/05/19

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Tubulação de gás (cozinha)	vb	1,00
2	Execução de corte e junta plástica no piso	vb	1,00
3	Execução de furos nas lajes	unid.	1,00
4	Muro de Arrimo 1		
4.1	Escavação manual	m ³	4,14
4.2	Execução de forma	m ²	12,46
4.3	Preparo e lançamento de concreto Fck = 15MPa	m ³	4,14
5	Muro de Arrimo 2		
5.1	Escavação manual	m ³	7,52
5.2	Execução de forma	m ²	17,80
5.3	Preparo e lançamento de concreto Fck = 15MPa	m ³	7,52
6	Muro de Arrimo 3		
6.1	Escavação manual	m ³	11,41
6.2	Execução de forma	m ²	31,40
6.3	Preparo e lançamento de concreto Fck = 15MPa	m ³	11,41
7	Execução de reaterro compactado no pavimento térreo	m ³	209,68
8	Execução de reaterro compactado no passeio	m ³	84,00
9	Casa de Gás		
9.1	Fundação		
9.1.1	Escavação manual	m ³	0,33
9.1.2	Execução de forma	m ²	5,50
9.1.3	Preparo e lançamento de concreto Fck = 15MPa	m ³	0,88

Atestado de Aditivo da obra de Fechamento e Acabamento da Escola Municipal do Distrito de Monsenhor Horta – Mariana/MG

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MC
VINICULADO A CEF
10/05
EXPEDIDA EM 19/01/05
ASS. [assinatura] FLS. 05

9.1.4	Reaterro compactado	m	2,32
9.1.5	Execução de concreto de regularização e contra-piso	m ²	4,65
9.2	Laje de torço		
9.2.1	Execução de forma	m ²	4,65
9.2.2	Armação aço CA-50 / CA-60	kg	23,25
9.2.3	Preparo e lançamento de concreto Fck = 15MPa	m ³	0,47
10	Prédio Hall		
10.1	Execução de forma	m ²	7,20
10.2	Armação aço CA-50 / CA-60	kg	35,30
10.3	Preparo e lançamento de concreto Fck = 15MPa	m ³	1,19
11	Polimento do Piso tipo laser	m ²	1584,00
12	Placa de obra	vb	1,00
13	Quadra		
13.1	Piso		
13.1.1	Construção do piso nas dimensões (30x18)m, em concreto monolítico, impermeável, pelo sistema de junta seca, malha metálica com ferro de 4.2, escapamento (35x35)cm, cintamento nas laterais e fundos e com acabamento artesanal, apropriado para a prática de esportes.	m ²	540,00
13.2	Pintura		
13.2.1	Lixação e lavagem do piso. Aplicação de emulsão acrílica nas cores verde para áreas de jogo e vermelho óxido para áreas de recuo. Demarcação para futsal, vôlei e handebol.	m ²	540,00
13.3	Alambrado		
13.3.1	Montagem com tubos verticais de 2", chapa 14 e horizontais de 1 1/2", chapa 14. Alturas: 4m do fundo e 2m nas laterais. Colocação de telas galvanizadas fio 12, malha 70mm. Dois portões de acesso (0,80x2,00)m. Pintura com fundo a base de cromado de zinco e acabamento com esmalte sintético nas cores verde ou azul.	m ²	288,00
13.4	Acessórios Esportivos		
13.4.1	01 par de traves para futsal com redes de nylon e 01 par de mastro para vôlei com cadeira de juiz e rede de nylon, oficiais.	vb	1,00

Mariana, 05 de junho de 2004.



Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras

Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras

Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras

Atestado de Aditivo da obra de Fechamento e Acabamento da Escola Municipal do Distrito de Monsenhor Horta - Mariana/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO A CERTIDÃO
Nº 101/05
EXPEDIDA EM 19/01/05
ASS. [assinatura] FLS. 06

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de EXECUÇÃO DE TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM TELHA DE FIBRO-CIMENTO E FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 436/03
Valor do Contrato: R\$ 69.636,79
Data do Contrato: 30/12/2003
Período de Execução: 07/01/2004 a 05/06/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
[assinatura]
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jecéaba

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/PLACA DA OBRA		
1.1	Mobilização/Desmobilização/Placa de obra.	vb	1,00
2	COBERTURA CONFORME PROJETO		
2.1	Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em perfil dobrado "u" enrijecido 100X50 chapa 13 e 75X40 chapa 13.	m²	1263,00
2.2	Fornecimento e colocação de telha fibro-cimento 1,83X1,10 m, esp. 8 mm.	m²	1263,00
2.3	Fornecimento e colocação de cumeeira fibro-cimento.	m	89,10
2.4	Fornecimento e colocação de calha galvanizada desenvolvimento 60 cm chapa 18.	m	173,20
2.5	Fornecimento e colocação de condutor galvanizado diâm. 100 mm chapa 18	m	123,00
2.6	Fornecimento e colocação de rufo galvanizado desenvolvimento 50 cm chapa 18.	m	80,00
3	FORRO		
3.1	Fornecimento e colocação de estrutura em metalon 30X20 chapa 18 para suporte de forro PVC plano (Beirais e Banheiros).	m²	206,26
3.2	Forro em PVC antichama largura de 200 mm – plano.	m²	206,26
4	PINTURA		
4.1	Pintura de calhas, condutores em esmalte sintético vinho, inclusive aplicação de fundo para chapas galvanizadas.	m	296,00

Mariana, 05 de junho de 2004.

[assinatura]
Tarciso de Souza Galdino
Secretário Municipal de Obras

[assinatura]
Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras
Diretora Munic. de Obras

Atestado de Execução de Telhado em Estrutura Metálica, Cobertura em Telha de Fibro-Cimento e Forro de PVC na Escola Municipal do distrito de Monsenhor Horta – Mariana/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

PAPM
Pais
R. 1184

CREA
VINCULADO A
Nº 101/05
EXPEDIDA EM 19.01.05
ASS. 006
FLS. 07

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B - Rosário - Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de CONSTRUÇÃO DE PEGÕES E ALAS PARA PONTE NA LOCALIDADE DE PARAÍSO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 0338/04
Valor do Contrato: R\$ 24.993,70
Data do Contrato: 22/06/2004
Período de Execução: 22/06/2004 a 20/08/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jacatuba

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização, transporte, placa da obra, desmobilização.	vb	1,00
2	PEGÕES E ALAS DA PONTE		
2.1	Escavação manual em material de 1ª categoria.	m³	36,00
2.2	Escavação manual em material em presença d' água.	m³	11,50
2.3	Regularização de base.	m²	28,80
2.4	Desvio de água com sacaria.	vb	1,00
2.5	Concreto magro fck=10 MPa - esp.=5cm.	m³	1,42
2.6	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x.	m²	83,08
2.7	Concreto armado fck= 20 MPa.	m³	26,46
2.8	Armação aço CA-50/60.	kg	1477,08
2.9	Cravação de trilho TR 57 - profundidade de 3 m.	m	84,00
2.10	Fornecimento, colocação e solda de chapa de topo - espessura de 1/2", tamanho 25x25cm.	unid.	28,00
2.11	Mobilização e desmobilização do bate estaca.	vb	1,00
3	LIMPEZA		
3.1	Limpeza da obra	vb	1,00

Mariana, 20 de novembro de 2004.

Targino de Souza Guido
Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras

Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras
Maira de Souza Lemos
Diretora Munic. de Obras

ELIAS & GUIMARÃES

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes


Avenida Nossa Senhora do Carmo, 936 - Vila do Carmo - Mariana/MG
CNPJ : 05.089.418/0001-30 I.E : 400.183093.00-00 Telefone : (31) 3557-2654

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDAO
Nº 101/05
EXPEDIDA EM 19/01/05
ASS.  FLS. 08

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B - Rosário - Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para a ELIAS & GUIMARÃES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ : 05.089.418/0001-30, os serviços de PAVIMENTAÇÃO DO POSTO situado à Avenida Nossa Senhora do Carmo, 936 - Bairro Vila do Carmo em Mariana/MG, conforme os seguintes dados :

Valor dos serviços : R\$ 21.256,06
Data do contrato : 21/10/2002
Período de Execução : 21/02/2002 a 28/11/2002
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19

Funcionário Responsável

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1	Execução de pavimentação intertravada tipo PAVI'S e = 8cm	825,00	m²
2	Execução de piso em concreto de alta resistência, nivelado a laser - área do lava jato, área da pista e tanques	362,60	m²
3	Polimento mecânico do piso - área da pista e tanques	323,00	m²
4	Execução de asfalto	487,00	m²
4.1	Execução de sub-base e base	121,75	m³
4.2	Imprimação	487,00	m²
4.3	Aplicação de massa asfáltica	487,00	m²

Mariana, 13 de novembro de 2003



Vicente Vitor Guimarães Júnior
Sócio Gerente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG

Nº 101/05

EXPEDIDA EM 19/01/05

ASS. *[assinatura]*

FLS. 09

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de REFORMA DE CALÇAMENTOS E PASSEIOS EM RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO, ROSÁRIO E COLINA, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 232/04
Valor do Contrato: R\$ 104.000,00
Data do Contrato: 14/05/2004
Período de Execução: 14/05/2004 a 11/08/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CONFERE COM O ORIGINAL
15/05/19
[assinatura]
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	CONFECCÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO		
1.1	Mobilização/desmobilização e placa de obra	vb	1,00
1.2	Remoção de calçamento com regularização e compactação manual da base, incluindo reassentamento com berço em argila/areia e salgamento, com limpeza final da obra.	m²	10000,00
2	REFORMA DE PASSEIO CIMENTADO		
2.1	Mobilização/desmobilização e placa de obra	vb	1,00
2.2	Demolição de passeio com regularização e compactação manual de base. Confeccão de passeio em concreto com cascalho traço 1:6, espessura = 6cm, sarrafeado, desempenado, com aspersão de cimento.	m²	4000,00

Mariana, 11 de agosto de 2004.

[assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras
Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras

[assinatura]
Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras
Maira de Souza Lemos
Diretora Munic. de Obras

Atestado de Reforma de Calçamento e Passeios em ruas dos bairros São José, São Gonçalo, Rosário e Colina – Mariana/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº 101/05

EXPEDIDA EM 10/10/05

ASS. [assinatura]

FLS. 10

ATESTADO DE OBRAS


Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de REFORMA DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM RUAS DOS BAIRROS MATADOURO, COLINA NA SEDE DE MARIANA E NOS DISTRITOS DE ÁGUAS CLARAS, PARACATU E CLÁUDIO MANOEL, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 132/04
Valor do Contrato: R\$ 37.750,00
Data do Contrato: 29/03/2004
Período de Execução: 02/04/2004 a 30/06/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	CONFECCÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO		
1.1	Mobilização/desmobilização e placa de obra	vb	1,00
1.2	Confeccão de calçamento poliédrico com regularização e compactação mecânica da base, incluindo assentamento com berço em argila/areia e salgamento, com limpeza final da obra	m²	7000,00

Mariana, 20 de outubro de 2004.



Targino de Souza Guido
Secretário Municipal de Obras
Secretário Munic. de Obras

Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras
Diretora Munic. de Obras

Atestado de Reforma de Calçamento Poliédrico em ruas dos bairros Matadouro, Colina na sede de Mariana e nos distritos de Águas Claras, Paracatu e Cláudio Manoel – Mariana/MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL


Atestamos para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137 B, Rosário, Mariana, MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou com a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 01.200.714/0001-06, sob regime de parceria por se tratar de grupo econômico, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para os serviços abaixo descritos:

- Construção de ponte mista com vão de 12 (doze) metros na localidade de Mundinho, cidade de Mariana/MG – CAT: 4651/2004.
- Construção de ponte mista com vão de 07 (sete) metros na localidade de Barra Mansa, Subdistrito de Barro Branco, na cidade de Mariana/MG – CAT: 4651/2004.
- Construção de ponte mista com vão de 05 (cinco) metros na localidade de Campinas, no Distrito de Cláudio Manoel, na cidade de Mariana/MG – CAT: 1594/2004.

Mariana, 01 de junho de 2018.



D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
JOSÉ GERALDO DA SILVA – SÓCIO DIRETOR
CPF: 607.189.866-87 – RG: M-6.183.921



RADE



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273



CERTIDAO : 004.651/04

FOLHA: 001/0009

CERTIFICAMOS, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL " RODRIGO ARAUJO FERREIRA" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 74.961/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.....
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.....
FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO OS ATESTADOS EM NUMERO DE 06 (SEIS) EMITIDOS PELOS CONTRATANTES MENCIONADOS, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELES CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 10 (HUM A DEZ), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:.....
- O ATESTADO EMITIDO PELA REDE SOPHIA LTDA, EM 28/05/2004, FICA RESTRITO AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART 30462615.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0009 FOLHAS.

Antonio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG

CONFERE COM O ORIGINAL
11 / 05 / 19
<i>Albren</i>
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jezequiel



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.


CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360
NRO DA ART: 1-3046261600 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 01/10/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : SEMINARIO SAO JOSE INSTITUTO DE TEOLOGIA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : R DOM VICOSO SN CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 8.169,25
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA DE SALA E SUITE NO SEMINARIO SAO
JOSE INSTITUTO DE TEOLOGIA

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA


REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3046261400 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 15/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BARRA MANSA SUBDISTRITO DE BARRO BRANCO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 3.780,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ADIT DOS SERV CONSTRUCAO D PONTE NA LOCA
LIDADE DE BARRA MANSA SUBDISTRITO DE BAR
RO BRANCO ART VINC 30462613

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA


REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3046698800 DATA ANOTACAO : 21/12/2004 DATA BAIXA : 15/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BARRA MANSA - SUBDISTRITO DE BARRO BRANCO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 3.780,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PO
NTE NA LOCALIDADE DE BARRA MANSA - SUBDI
STRITO DE BARRO BRANCO

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3040826900 DATA ANOTACAO : 23/08/2004 DATA BAIXA : 03/09/2004

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE MUNDINHO

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34940 CONST MISTA PARA OUTROS FINS

QUANTIFICACAO : 0,00

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 48.169,79

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA NA LOCALIDADE
DE MUNDINHO.

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11

DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3046698900 DATA ANOTACAO : 21/12/2004 DATA BAIXA : 03/09/2004

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE MUNDINHO

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34940 CONST MISTA PARA OUTROS FINS

QUANTIFICACAO : 0,00


VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 48.169,79

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA NA LOCALIDADE
DE MUNDINHO

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11

DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360

NRO DA ART: 1-3046261500 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 29/04/2004

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : REDE SOPHIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : R FLOR DE LIZ BLOCO A JD DOS INCONFIDENTES

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 52510 REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES

QUANTIFICACAO : 0,00


VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 5.500,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXEC DE SERV REFORCO ESTRUTURAL E REFORM
A DE PREDIO NO BAIRRO JD DOS INCONFIDENT
ES

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3046261300 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 30/08/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : BARRA MANSA SUBDISTRITO DE BARRO BRANCO

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO

QUANTIFICACAO : 0,00


VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 20.648,05

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BAR
RA MANSA SUBDISTRITO DE BARRO BRANCO

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732



CERTIDAO: 004.651/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0009

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

REGISTRO: 024360
NRO DA ART: 1-3046698700 DATA ANOTACAO : 15/12/2004 DATA BAIXA : 08/04/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : ROSE MARY VIEIRA PEIXOTO ME
LOCAL DA OBRA/SERVICO : R SILVA JARDIM 8 CENTRO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW

FINALIDADE : 52540 CONSERVACAO DE PREDIOS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 40.163,20
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: RECUPERACAO DE PREDIO NO CENTRO DE MARIA
NA


BELO HORIZONTE, 22 DE DEZEMBRO DE 2004

Antônio Brasileiro Barbosa
Acervo Técnico
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Coordenadora Acervo Técnico
CREA - MG
Portaria nº 026 de 28/04/2000



BARE



INSTITUTO DE TEOLOGIA


Rua Dom Viçoso, s/nº • Caixa Postal 11 • Fone (31) 3557-1140 e 3557-1170 • CEP 35420-000
CNPJ : 22.389.043/0001-43



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para o SEMINÁRIO SÃO JOSÉ – INSTITUTO DE TEOLOGIA, CNPJ : 22.389.043/0001-43, os serviços de REFORMA DE SALA E SUITE DESTE SEMINÁRIO situado à Rua Dom Viçoso, s/nº - Centro, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Valor do Contrato : R\$ 8.169,25
Data do Contrato : 09/07/2001
Período de Execução : 09/07/2001 a 01/10/2001
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D



SERVIÇOS EXECUTADOS


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	DEMOLIÇÕES		
1.1	Retirada de banheira portuguesa	1,00	un.
1.2	Retirada de vasos sanitários em louça estilo português	3,00	un.
1.3	Retirada de lavatórios sifonados em louça/ metal estilo português	3,00	un.
1.4	Demolição de piso tipo ladrilho	17,76	m²
1.5	Demolição de azulejo e contornos	58,53	m²
1.6	Demolição de parede em adobe	41,96	m²
2	REFORÇO ESTRUTURAL		
2.1	Recuperação de vigas e pilares em concreto armado deteriorados	1,00	vb
2.2	Execução de pilar embutido na alvenaria em adobe para reforço da viga central e laje de forro	1,00	vb
3	ALVENARIA		
3.1	Execução de alvenaria em adobe padrão existente	45,00	m²
3.2	Execução de alvenaria em tijolo maciço 5X10X20 cm	30,46	m²
4	REVESTIMENTO		
4.1	Execução de reboco	153,66	m²
4.2	Assentamento de azulejo	32,92	m²
4.3	Assentamento de divisória de granito para banheiro social	1,98	m²
5	ESQUADRIAS		
5.1	Fornecimento e instalação de esquadrias em alumínio	15,00	m²
5.2	Instalação de porta sanfonada em PVC	1,00	un.
5.3	Colocação de telas mosquito sobre esquadrias	10,00	un.
5.4	Recuperação de esquadrias de madeira existentes e in loco (portas e janelas)	25,00	m²

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19
Karem
Funcionário Responsável Reforma de Sala e Suite do Seminário Maior São José
Prefeitura Municipal de Jeceaba



BARE



INSTITUTO DE TEOLOGIA

Rua Dom Viçoso, s/nº • Caixa Postal 11 • Fone (31) 3557-1140 e 3557-1170 • CEP 35420-000
CNPJ : 22.389.043/0001-43



6	PISO		
6.1	Execução de piso cerâmico	8,29	m²
6.2	Fornecimento e assentamento de piso flutuante tipo durafloor (Piso em madeira prensada e= 7,5mm com acabamento melaminico)	78,75	m²
6.3	Limpeza, preparo e aplicação de manta plástica para assentamento de piso flutuante	78,75	m²
6.4	Fornecimento e instalação de rodapé para travamento de piso flutuante	78,75	m²
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	Colocação de vaso em cor com válvula de desc.	2,00	un.
7.2	Colocação de bancada de granito com lavatório	2,00	un.
7.3	Instalação de ponto para lavatório/Ducha	1,00	vb
7.4	Torneira para lavatório	2,00	un.
7.5	Sifões para lavatório	2,00	un.
7.6	Ducha higiênica	1,00	un.
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Instalações elétricas	1,00	vb
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
9.1	Instalações telefônicas	1,00	vb
10	PINTURA		
10.1	Pintura com tinta PVA Latex interior	172,32	m²
11	DIVERSOS		
11.1	Sapateira em estrutura de alumínio mista com vidro temperado 6mm sob bancada	1,00	vb
11.2	Fornecimento e instalação de box em vidro temperado	2,00	m²

Mariana, 10 de dezembro de 2004

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22/12/04
ASS. Unibuy FLS. 02

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
Karen
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

Pe. Tarcísio Sebastião Moreira
Pe. Tarcísio Sebastião Moreira
Reitor do Seminário



RADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS


Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.675.303/0001-44, os serviços ADITADOS À CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA MANSA, SUB-DISTRITO DE BARRO BRANCO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 200/03
Valor do Contrato : R\$3.780,00
Data do Contrato : 28/08/2003
Período de Execução : 30/08/2003 a 15/09/2003
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
5.1	Execução de gabião tipo caixa c/ arame galvanizado, exclusive fornecimento de pedra	36,00	m³
5.2	Montagem de viga "I" metálica com vão de 7,00m – reforço do tabuleiro em concreto armado (fornecimento a cargo da Prefeitura Municipal de Mariana)	3,00	unid.


Mariana. 31 de março de 2004.



Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras

Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras
Diretora Munic. de Obras





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA LOCALIDADE DE MUNDINHO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº: 0229/04
Valor do Contrato: R\$ 48.169,79
Data do Contrato: 11/05/2004
Período de Execução: 24/05/2004 a 03/09/2004
Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22/12/04
ASS. *[Assinatura]* FLS. 04

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização, transporte, placa da obra, desmobilização.	vb	1,00
2	CABECEIRAS DA PONTE		
2.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria.	m³	40,00
2.2	Escavação mecânica de material em presença d' água.	m³	16,00
2.3	Regularização de base.	m²	40,20
2.4	Desvio de água com sacaria.	vb	1,00
2.5	Concreto magro fck=10 MPa - esp.=5cm.	m³	2,00
2.6	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x.	m²	166,50
2.7	Concreto armado fck= 20 MPa.	m³	43,00
2.8	Armação aço CA-50/60.	kg	2444,00
2.9	Cravação de trilho TR 57 - profundidade de 6 m.	m	168,00
2.10	Fornecimento, colocação e solda de chapa de topo - espessura de 1/2", tamanho 25x25cm.	unid.	28,00
2.11	Mobilização / Desmobilização do bate estacas.	vb	1,00
3	TABULEIRO DA PONTE		
3.1	VIGAS METÁLICAS		
3.1.1	Montagem das vigas "I" com vão 12m - reforço do tabuleiro em concreto armado (vigas fornecidas pela PMM no local da obra).	vb	1,00
3.2	PRÉ-LAJE		
3.2.1	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x.	m²	14,10
3.2.2	Armação aço CA-50/60.	kg	360,00
3.2.3	Concreto armado fck= 20 MPa.	m³	2,81

CONFERIDO
14
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

Atestado de Execução de Ponte na localidade de Mundinho – Distrito de Mariana

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



3.3	LAVE E GUARDA RODAS		
3.3.1	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x.	m ²	13,80
3.3.2	Armação aço CA-50/60.	kg	638,00
3.3.3	Concreto armado fck=20 MPa.	m ³	7,80
4	LIMPEZA		
4.1	Limpeza da obra.	vb	1,00

Mariana, 03 de setembro de 2004.

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22,12,04
ASS. [assinatura] FLS. 06



[assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras

[assinatura]
Maira de Souza Lemos
Diretora Municipal de Obras

Maira de Souza Lemos
Diretora Munic. de Obras



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B - Rosário - Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para a REDE SOPHIA LTDA, CNPJ : 17.498.403/0001-05, os serviços de REFORÇO ESTRUTURAL E REFORMA de prédio atingido por ônibus, situado à Rua Flor de Liz, Bloco A - Jardim dos Inconfidentes, no município de Mariana/MG conforme os seguintes dados:

Valor do Contrato : R\$5.500,00
Data do Contrato : 16/03/2004
Período de Execução : 16/03/2004 a 29/04/2004
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA - MG
VINCLADO À CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22/12/04
ASS. [Assinatura] FLS. 06

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFERE COM O ORIGINAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1.1	Retirada de janelas metálicas tipo cantoneira	2,00	un.
1.2	Demolição de vergas sobre janelas	2,00	un.
1.3	Retirada de tubulações com fiações elétrica e tubulação hidrossanitária	1,00	vb
1.4	Demolição de alvenaria auto portante	36,40	m ²
1.5	Demolição de vigas do 1º e 2º pavimentos	0,07	m ³
1.6	Demolição de piso tipo decorflex	28,20	m ²
2.1	Suspensão de lajes de forro com utilização de macaco hidráulico	1,00	vb
2.2	Escoramento das lajes do térreo, 1º e 2º pavimentos	98,00	m ²
2.3	Projeto, recuperação e reforço estrutural de pilares e vigas	1,00	vb
3.1	Reconstrução de alvenaria auto portante (resistência de 4,5MPa) com utilização de argamassa expansiva	122,40	m ²
3.2	Execução de cunhamento em tijolo maciço	40,80	m
4.1	Execução de reboco com argamassa de cimento, areia e cal	122,40	m ²
4.2	Assentamento de azulejo	20,40	m ²



Rua Prof. Paulo Magalhães Gomes, 233
Bauxita, Ouro Preto - MG - 35400-000





(31) 3551-4742

5.1	Instalação de janela metálica tipo cantoneira conforme modelo já existente	2,00	un.
6.1	Assentamento de piso cerâmico	49,00	m ²
6.2	Assentamento de piso em borracha sintética (DECORFLEX)	49,00	m ²
7.1	Instalações hidrossanitárias assentamentos /	1,00	vb
8.1	Instalações elétricas (reconstrução)	1,00	vb
9.1	Pintura com tinta PVA Latex interior acrílica	212,32	m ²
9.2	Execução de textura rústica acrílica da fachada	157,80	m ²
9.3	Pintura de portas e janelas com esmalte sintético	17,82	m ²

Mariana, 28 de maio de 2004

Laurentino Francisco de Souza Filho
Proprietário



Handwritten marks: a large '3' and a signature 'RADE'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA MANSA, SUBDISTRITO DE BARRO BRANCO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 0200/03
Valor do Contrato : R\$20.648,05
Data do Contrato : 09/06/2003
Período de Execução : 30/06/2003 a 30/08/2003
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22/12/04
ASS. [Assinatura] FLS. 08

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização, transporte, placa da obra, desmobilização	1,00	vb
2	CABECEIRA DA PONTE		
2.1	Escavação de material 1ª categoria	25,20	m³
2.2	Regularização de base	25,00	m²
2.3	Desvio de água	1,00	vb
2.4	Concreto magro FCK=10 MPa	2,50	m³
2.5	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x	65,20	m²
2.6	Concreto armado FCK= 15 MPa	20,40	m³
2.7	Armação aço CA-50/60	904,20	Kg
2.8	Estaca de eucalipto diâmetro de 20cm	64,00	m
3	TABULEIRO DA PONTE		
	PRÉ-LAJE		
3.1	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x	7,20	m²
3.2	Armação aço CA-50/60	173,00	Kg
3.3	Concreto armado FCK= 20 MPa	1,35	m³
	LAJE		
3.4	Fôrma e desforma em tábuas de pinho utilização 3x	9,50	m²
3.5	Armação aço CA-50/60	321,00	Kg
3.6	Concreto armado FCK=20 MPa	4,56	m³
4	LIMPEZA		
4.1	Limpeza da obra	1,00	Vb

Mariana, 31 de março de 2004.

Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

Targino de Souza Guido
Secretário Munic. de Obras

CONFERE COM O ORIGINAL
15/05/19

Eustáquio Antônio Veiga de Souza

Assessor de Projetos
Assessor de Projetos
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

Atestado de Execução de Ponte na localidade de Barra Mansa – Subdistrito de Barro Branco

ROSE MARY VIEIRA PEIXOTO – ME

Rua Direita, 19 – Mariana/MG – CEP.: 35.420-000

CNPJ : 38.676.771/0001-76



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA : REFORMA DE PRÉDIO DA ROSE MARY VIEIRA PEIXOTO - ME

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137B – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 02.740.940/0001-42, executou para a ROSE MARY VIEIRA PEIXOTO - ME, CNPJ : 38.676.771/0001-76, recuperação do prédio de sua propriedade situado à Rua Silva Jardim, 08 - Centro - Mariana/MG os seguintes serviços :

Valor do Contrato: R\$ 40.163,20

Data do Contrato: 27/08/2002

Período de Execução: 27/08/2002 a 08/04/2003

Responsável Técnico: Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22/12/04
ASS. [Assinatura] FLS. 09

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização / Desmobilização	1,00	vb
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de telhas coloniais	110,60	m²
2.2	Retirada de madeirame deteriorado do telhado	110,60	m²
3	REVESTIMENTO		
3.1	Restauração de reboco em paredes de pau a pique	120,36	m²
3.2	Execução de azulejo	40,30	m²
4	PISO		
4.1	Execução de piso cerâmico da área da cozinha e refeitório	26,25	m²
4.2	Restauração de assoalho em madeira	99,00	m²
4.3	Troca de vigas em madeira de sustentação do assoalho	1,00	vb
4.4	Recuperação e troca dos pranchões de piso e reforço das vigas em madeira da escada	1,00	vb
5	FORRO		
5.1	Restauração de forro tipo encaixe "SAIA CAMISA"	80,56	m²
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Revisão geral nas instalações elétricas (Troca de fios e cabos, padrão, interruptores, tomadas e quadros de distribuição)	1,00	vb
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	Instalações hidrossanitárias	1,00	Vb

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 05 / 19

[Assinatura]

Atestado de recuperação de prédio situado à Rua Silva Jardim em Mariana/MG

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Jeceaba

ROSE MARY VIEIRA PEIXOTO – ME

Rua Direita, 19 – Mariana/MG – CEP.: 35.420-000

CNPJ : 38.676.771/0001-76



8	PINTURA		
8.1	Pintura em látex nas paredes internas, duas demãos	160,20	m²
8.2	Pintura a cal nas paredes externas e áreas de acesso	292,74	m²
8.3	Pintura em esmalte sintético (esquadrias)	31,20	m²
9	ESQUADRIAS		
9.1	Restauração de portas em madeira	4,00	un.
9.2	Restauração de janelas em madeira	5,00	un.
10	COBERTURA		
10.1	Execução de engradamento em madeira para telha colonial nos mesmos moldes do existente anteriormente	110,60	m²
10.2	Cobertura em telha colonial	110,60	m²
10.3	Descupinização e imunização do madeirame do telhado	1,00	Vb
11	SERVIÇOS DIVERSOS		
11.1	Limpeza e recuperação de cantaria existente da murada lateral	96,54	m²
11.2	Execução de muro em pedra seca	21,58	m²

Mariana, 12 de novembro de 2003

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4651/04
EXPEDIDA EM 22/12/04
ASS. [assinatura] FLS. 10

[assinatura]
Rose Mary Vieira Peixoto
Proprietária

CONFERE COM O ORIGINAL
14/05/19
[assinatura]
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Mariana



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273




CERTIDAO : 001.594/04

FOLHA: 0001/0008

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL " RODRIGO ARAUJO FERREIRA " ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA " D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA " EFETIVOU NO CREA-MG, AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS..... AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG..... FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO OS ATESTADOS EM NUMERO DE 07(SETE) EMITIDOS PELA " PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA " , A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELES CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 15(HUM A QUINZE), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG..... CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO N° 317, DE 31/10/1986: " O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA..... ANOTACAO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95 E O CRITERIO ADOTADO PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0008 FOLHAS.

Valmor Junior de Almeida
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273
CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0008
ATENDIMENTO: 0800 312732

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA


REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3025647900 DATA ANOTACAO : 06/11/2003 DATA BAIXA : 07/01/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DURAO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 01701 DRENAGEM (ESPECIFICAR)
QUANTIFICACAO : 3.356,00 METROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 52.369,89
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE DE DRENAGEM PL
UVIAL NA ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA RI
TA DURAO

Valmor Junior de Almeida
Acervo Tecnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732
CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.


CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547
NRO DA ART: 1-3023448500 DATA ANOTACAO : 04/08/2003 DATA BAIXA : 19/08/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITOS DE CONSTANTINO E PARACATU DE BAIXO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 113,59 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 39.272,19
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: REFORMA DE POSTOS DE SAUDE DOS DISTRITOS
DE PARACATU DE BAIXO E CONSTANTINO

Valmor Junior de Almeida
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732
CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3025647800 DATA ANOTACAO : 06/11/2003 DATA BAIXA : 02/12/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : ESCOLA WILSON PIMENTA BAIRRO SANTO ANTONIO

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO

QUANTIFICACAO : 1.635,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 32.925,82

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: AMPLIACAO DA ESCOLA WILSON PIMENTA NO BA
IRRO SANTO ANTONIO

Valmor Junior de Almeida
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547


NRO DA ART: 1-3021196400 DATA ANOTACAO : 17/07/2003 DATA BAIXA : 15/08/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DISTRITO DE CLAUDIO MANOEL
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO
QUANTIFICACAO : 7,50 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 17.009,63
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE CLAUD
IO MANOEL

Valmor Junior de Almeida
Acervo Tecnico
CREA-MG





CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732
CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000074961

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3025647400 DATA ANOTACAO : 02/09/2003 DATA BAIXA : 12/11/2003

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

LOCAL DA OBRA/SERVICO : LOGRADOUROS DIVERSOS DE MARIANA

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : MARIANA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS

QUANTIFICACAO : 9.000,00 METROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 42.360,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXECUCAO DE MEIO FIO EM DIVEROS DE MARIA
NA

Valmor Junior de Almeida
Acervo Técnico
CREA-MG





CREA - MG



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732
CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0008

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547
NRO DA ART: 1-3034591600 DATA ANOTACAO : 03/05/2004 DATA BAIXA : 15/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : LOCALIDADE DE CAMPINAS DISTRITO DE CLAUDIO MANOEL
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.205,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ADITIVO DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE CAMPINAS DISTRITO DE CLAUDIO MANOEL

Valmor Junior de Almeida
Acervo Tecnico
CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732
CERTIDAO: 001.594/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0008



PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO ARAUJO FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000074961
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : D'AUSTRIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 030547

NRO DA ART: 1-3034591800 DATA ANOTACAO : 03/05/2004 DATA BAIXA : 15/01/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ESCOLA MUNICIPAL WILSON PIMENTA BAIRRO SANTO ANTONIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34910 REFORMA DE CONSTRUCAO
QUANTIFICACAO : 1.635,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 8.226,43
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ADITIVO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA M
UNICIPAL WILSON PIMENTA

BELO HORIZONTE, 13 DE Maio DE 2004

Valmor Junior de Almeida
Acervo Tecnico
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Coordenadoria Acervo Tecnico
CREA-MG
Portaria Nr. 026 de 28/04/2000





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 1594/04
EXPEDIDA EM 13/05/04
ASS. [assinatura] FLS 01

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DURÃO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 338/03
Valor do Contrato : R\$52.369,89
Data do Contrato : 19/09/2003
Período de Execução : 13/10/2003 a 07/01/2004
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização / Placa da obra / Desmobilização / Limpeza da obra	vb	1,00
1.2	Transporte de pessoal, material e equipamentos/almojarifado	vb/mês	3,00
2	CANALETAS (Em v.u ou calhas em concreto Fck=13,5, 5MPa) - 2.556m		
2.1	Escavação manual material 1ª categoria	m³	272,00
2.2	Nivelamento e apiloamento de valas	m²	1633,00
2.3	Forma de madeira em tábua de pinho para canaleta	m²	340,00
2.4	Concreto com cascalho traço 1:6	m³	140,00
3	MEIO FIO (80cmX35cmX12cm) - 800m		
3.1	Escavação manual material 1ª categoria	m³	48,00
3.2	Reaterro compactado	m³	25,36
3.3	Nivelamento e apiloamento de valas	m²	240,00
3.4	Forma de madeira em tábua de pinho para meio fio	m²	560,00
3.5	Concreto com cascalho traço 1:6	m³	37,84
4	ALA EM CONCRETO CICLÓPICO PARA ENCABEÇAMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO 400mm (largura de 1,60m e altura de 1,00m) - 2 unid.		
4.1	Escavação manual material 1ª categoria	m³	1,12
4.2	Forma de madeira em tábua de pinho utilização 5x	m²	9,00
4.3	Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, utilizando cascalho	m³	3,54

Atestado de Execução de Obras de Arte de Drenagem Pluvial no distrito de Santa Rita Durão -

Mariana/MG
Página 1 de 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Nº 1594/04
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS


CREAMG
Nº 1594/04
EXPEDIDA EM 13/05/04
ASS.  FLS. 09

SENTENÇA E BASE DE CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE MEIO FIO E CANALIZA EM ATERRO			
5.1	Escavação manual material 1ª categoria	m ³	39,90
5.2	Forma de madeira em tábua de pinho utilização 5x	m ²	107,50
5.3	Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, utilizando cascalho	m ³	79,80

Mariana, 31 de março de 2004


Targino de Souza Guido
Secretário de Obras


Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Assessor de Projetos



Atestado de Execução de Obras de Arte de Drenagem Pluvial no distrito de Santa Rita Durão —

Mariana/MG

Página 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
DECLARADO A CERTIDÃO
Nº 1594/04
EXPEDIDA EM 130504
ASS. *[Assinatura]* FLS 03

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE PARACATU DE BAIXO E CONSTANTINO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 216/03
Valor do Contrato : R\$39.272,19
Data do Contrato : 27/06/2003
Período de Execução : 09/07/2003 a 19/08/2003
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

POSTO DE SAÚDE DE PARACATU DE BAIXO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	IMPLANTAÇÃO		
1.1	Mobilização / Desmobilização / Transporte / Placa da obra	vb	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Demolição de alvenaria s/ aproveitamento	m ³	3,80
2.2	Demolição de rede hidráulica	vb	1,00
2.3	Demolição de reboco	m ²	55,65
2.4	Transporte de entulho DMT = 1km	m ³	5,50
3	FUNDAÇÃO (Sapatas e baldrame)		
3.1	Escavação material 1ª categoria	m ³	1,38
3.2	Nivelamento de vala c/ apiloamento	m ²	1,73
3.3	Concreto magro Fck= 9MPa	m ³	0,10
3.4	Concreto estrutural Fck= 15MPa	m ³	0,75
3.5	Forma e desforma em tábua de pinho p/ concreto armado em fundação, utilização 5 vezes	m ²	4,00
3.6	Armadura de Aço CA-50 e CA-60	kg	60,00
3.7	Reaterro compactado	m ³	0,87
4	ESTRUTURA (Pilares, vigas)		
4.1	Forma e desforma em tábua de pinho p/ concreto armado em estrutura, utilização 2 vezes	m ²	4,68
4.2	Armadura de Aço CA-50 e CA-60	Kg	28,00
4.3	Concreto estrutural Fck= 15MPa	m ³	0,35
5	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 8furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=10cm	m ²	9,10
6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco cimento e areia traço 1:3, esp.=5mm - paredes	m ²	9,10
6.2	Reboco único em argamassa de cimento e areia, esp.= 20mm, em paredes externas e internas	m ²	9,10

Atestado reforma de Postos de Saúde nos distritos de Paracatu de Baixo e Constantino – Mariana/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
11/05/19
Karem
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Mariana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG

VINCULADO À CERTIDÃO

1594104

EXPEDIDA EM 13/05/04

ASS. *[assinatura]*

FLS 04

6.3	Emboço para parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, E= 20mm	m ²	63,45
6.4	Azulejo branco, assentado com pasta de cimento colante, juntas a prumo	m ²	63,45
7	REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	Revisão na instalação elétrica	vb	1,00
8	COBERTURA		
8.1	Engradamento com estrutura de madeira, ancorada em parede, para telha cerâmica	m ²	6,40
8.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan, com argamassa mista traço 1:2:9, com rejuntamento última fiada	m ²	6,40
8.3	Calha em chapa galvanizada	m	37,40
8.4	Condutor de chapa galvanizada p/ descida d'água 100mm	m	19,50
8.5	Forro de PVC fixado em estrutura de madeira	m ²	43,85
9	PISO		
9.1	Lastro de contra-piso concreto não estrutural E= 6cm	m ²	2,62
9.2	Regularização de base p/ revestimento de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:5 - E=3cm	m ²	2,62
9.3	Piso cerâmico esmaltado PI-4, assentado c/ pasta de cimento colante	m ²	43,85
9.4	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco	m ²	43,85
9.5	Granito escuro assentado c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:1:4, E= 2,5cm (peças de 1,15x0,15cm)	m ²	0,69
9.6	Rodapé de cerâmica de 10cm de altura assente com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:1:4	m	36,00
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.1	Tubos, conexões, registros, válvulas	vb	1,00
10.2	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
10.3	Lavatório de louça branca s/ coluna com torneira de pressão cromada e acessórios	un	2,00
10.4	Lavatório de louça branca s/ coluna, com bancada em granito, torneira de pressão cromada e acessórios	un	1,00
10.5	Bebedouro elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros	un	1,00
10.6	Ducha sanitária com aquecedor p/ torneira	un	1,00
10.7	Tanque em concreto pré-moldado	un	1,00
10.8	Torneira de pressão cromada p/ tanque	un	1,00
10.9	Peças sanitárias (suporte p/ porta-papel-toalha (5unid), saboneteira líquida (5unid))	vb	1,00
11	PINTURA		
11.1	Pintura látex acrílico com duas demãos em paredes externas e internas	m ²	213,32
11.2	Pintura de esquadrias de madeira em esmalte, com duas demãos, sem massa corrida	m ²	19,74
11.3	Pintura de esquadrias metálicas em esmalte e anti-corrosivo, com duas demãos	m ²	54,14
11.4	Pintura de beiral (madeira) em esmalte	m ²	18,05

Atestado reforma de Postos de Saúde nos distritos de Paracatu de Baixo e Constantino - Mariana/MG

Página 2 de 5

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
1594/04
EXPEDIDA EM 13/05/04
ASS.  FLS 05

12	REVISÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
12.1	Rede de esgoto sanitário	vb	1,00
13	ESQUADRIAS		
13.1	Marco para porta de madeira, 0,70x2,10m	un	3,00
13.2	Porta interna de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,70x2,10m, completa	un	1,00
13.3	Porta externa metálica, com duas folhas, incluindo batente, com colocação e acabamento 1,20x2,10m, completa	un	1,00
13.4	Janela metálica, basculante, inclusive colocação e acabamento (0,50x0,50) m2	un	2,00
13.5	Janela metálica, basculante, inclusive colocação e acabamento (2,00x0,80) m2	un	3,00
13.6	Grade de ferro p/ janelas e DML	m ²	15,05
13.7	Fechadura p/ porta completa	un	6,00
14	VIDRO		
14.1	Vidro cristal comum colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa - E=3mm	m ²	9,50
15	PASSEIO		
15.1	Passeio em concreto Fck= 13,5MPa, incluindo preparo de caixa (0,80m de largura)	m ²	28,00

POSTO DE SAÚDE DE CONSTANTINO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	IMPLANTAÇÃO		
1.1	Mobilização / Desmobilização / Transporte / Placa da obra	vb	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Demolição de alvenaria s/ aproveitamento	m ³	3,80
2.2	Demolição de rede hidráulica	vb	1,00
2.3	Demolição de reboco	m ²	55,65
2.4	Transporte de entulho DMT = 1km	m ³	5,50
3	FUNDAÇÃO (Sapatas e baldrame)		
3.1	Escavação material 1ª categoria	m ³	1,38
3.2	Nivelamento de vala c/ apiloamento	m ²	1,73
3.3	Concreto magro Fck= 9MPa	m ³	0,10
3.4	Concreto estrutural Fck= 15MPa	m ³	0,75
3.5	Forma e desforma em tábua de pinho p/ concreto armado em fundação, utilização 5 vezes	m ²	4,00
3.6	Armadura de Aço CA-50 e CA-60	kg	60,00
3.7	Reaterro compactado	m ³	0,87
4	ESTRUTURA (Pilares, vigas)		
4.1	Forma e desforma em tábua de pinho p/ concreto armado em estrutura, utilização 2 vezes	m ²	4,68
4.2	Armadura de Aço CA-50 e CA-60	kg	28,00
4.3	Concreto estrutural Fck= 15MPa	m ³	0,35

Atestado reforma de Postos de Saúde nos distritos de Paracatu de Baixo e Constantino - Mariana/MG

CONF. COM ORIGINAL
14 / 05 / 19
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
Nº 1594/04
EXPEDIDA EM 13/05/21
ASS. *[assinatura]* FLS 06

5	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 8furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=10cm	m ²	9,10
6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco cimento e areia traço 1:3, esp.=5mm - paredes	m ²	9,10
6.2	Reboco único em argamassa de cimento e areia, esp.= 20mm, em paredes externas e internas	m ²	9,10
6.3	Emboço para parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, E= 20mm	m ²	63,45
6.4	Azulejo branco, assentado com pasta de cimento colante, juntas a prumo	m ²	63,45
7	REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	Revisão na instalação elétrica	vb	1,00
8	COBERTURA		
8.1	Engradamento com estrutura de madeira, ancorada em parede, para telha cerâmica	m ²	6,40
8.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan, com argamassa mista traço 1:2:9, com rejuntamento última fiada	m ²	6,40
8.3	Calha em chapa galvanizada	m	37,40
8.4	Condutor de chapa galvanizada p/ descida d'água 100mm	m	19,50
8.5	Forro de PVC fixado em estrutura de madeira	m ²	43,85
9	PISO		
9.1	Lastro de contra-piso concreto não estrutural E= 6cm	m ²	2,62
9.2	Regularização de base p/ revestimento de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:5 - E=3cm	m ²	2,62
9.73	Piso cerâmico esmaltado PI-4, assentado c/ pasta de cimento colante	m ²	43,85
9.4	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco	m ²	43,85
9.5	Granito escuro assentado c/ argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:1:4, E= 2,5cm (peças de 1,15x0,15cm)	m ²	0,69
9.6	Rodapé de cerâmica de 10cm de altura assente com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:1:4	m	36,00
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.1	Tubos, conexões, registros, válvulas	vb	1,00
10.2	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
10.3	Lavatório de louça branca s/ coluna com torneira de pressão cromada e acessórios	un	2,00
10.4	Lavatório de louça branca s/ coluna, com bancada em granito, torneira de pressão cromada e acessórios	un	1,00
10.5	Bebedouro elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros	un	1,00
10.6	Ducha sanitária com aquecedor p/ torneira	un	1,00
10.7	Tanque em concreto pré-moldado	un	1,00
10.8	Torneira de pressão cromada p/ tanque	un	1,00
10.9	Peças sanitárias (suporte p/ porta-papel-toalha (5unid), saboneteira líquida (5unid))	vb	1,00

Atestado reforma de Postos de Saúde nos distritos de Paracatu de Baixo e Constantino - Mariana/MG

COPIA COM O ORIGINAL
05/05/21
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
1594104
EXPEDIDA EM 13/05/04
ASS. *[assinatura]* FLS 02

11	PINTURA		
11.1	Pintura látex acrílico com duas demãos em paredes externas e internas	m ²	213,32
11.2	Pintura de esquadrias de madeira em esmalte, com duas demãos, sem massa corrida	m ²	19,74
11.3	Pintura de esquadrias metálicas em esmalte e anti-corrosivo, com duas demãos	m ²	54,14
11.4	Pintura de beiral (madeira) em esmalte	m ²	18,05
12	REVISÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
12.1	Rede de esgoto sanitário	vb	1,00
13	ESQUADRIAS		
13.1	Marco para porta de madeira, 0,70x2,10m	un	3,00
13.2	Porta interna de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,70x2,10m, completa	un	1,00
13.3	Porta externa metálica, com duas folhas, incluindo batente, com colocação e acabamento 1,20x2,10m, completa	un	1,00
13.4	Janela metálica, basculante, inclusive colocação e acabamento (0,50x0,50) m ²	un	2,00
13.5	Janela metálica, basculante, inclusive colocação e acabamento (2,00x0,80) m ²	un	3,00
13.6	Grade de ferro p/ janelas e DML	m ²	15,05
13.7	Fechadura p/ porta completa	un	6,00
14	VIDRO		
14.1	Vidro cristal comum colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa - E=3mm	m ²	9,50
15	PASSEIO		
15.1	Passeio em concreto Fck= 13,5MPa, incluindo preparo de caixa (0,80m de largura)	m ²	28,00

Mariana, 31 de março de 2004.



[assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

[assinatura]
Eustáquio Antônio Velga de Souza
Assessor de Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº 1594/04

EXPEDIDA EM 13/05/04

ASS. *[assinatura]* FLS *[assinatura]*

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços de AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WILSON PIMENTA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 337/03
Valor do Contrato : R\$32.925,82
Data do Contrato : 19/09/2003
Período de Execução : 06/10/2003 a 02/12/2003
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização/Desmobilização/Transporte/Placa de obra	vb	1,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	Demolição de piso	m ²	94,60
2.2	Demolição de reboco	m ²	94,60
2.3	Retirada de pias	vb	1,00
2.4	Demolição de revestimento com argamassa	m ²	8,18
3	FUNDAÇÃO (Sapatas e baldrame)		
3.1	Escavação material de 1ª categoria	m ³	5,82
3.2	Nivelamento de vala c/ apiloamento	m ²	12,37
3.3	Concreto magro Fck= 9MPa	m ³	0,62
3.4	Concreto estrutural Fck=15MPa	m ³	4,74
3.5	Forma e desforma em tábua de pinho / concreto armado em fundação, utilização 5x	m ²	30,48
3.6	Armadura de Aço CA-50 e CA-60	kg	155,68
3.7	Reaterro compactado	m ³	1,08
4	ESTRUTURA (Pilares, vigas)		
4.1	Forma e desforma em tábua de pinho / concreto armado em estrutura, utilização 2x	m ²	26,73
4.2	Armadura de Aço CA-50 e CA-60	kg	161,90
4.3	Concreto estrutural Fck=15MPa	m ³	2,00
5	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 8furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=10cm	m ²	6,00
5.2	Alvenaria tijolo cerâmico furado 8furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=15cm	m ²	113,00

Atestado de Ampliação da Escola Wilson Pimenta – Mariana/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 05 / 19
Karem
Prefeitura Municipal de Jeceaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG

DETERMINAÇÃO CERTIFICADA


Nº 1594/04

EXPEDIDA EM 13/05/04

ASS. *[assinatura]* FLS 09

6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco cimento e areia traço 1:3, esp.=5mm - paredes	m ²	246,00
6.2	Reboco único em argamassa de cimento e areia, esp=20mm, em paredes externas e internas	m ²	171,00
6.3	Emboço para parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, E=20mm	m ²	75,60
6.4	Azulejo branco, assentamento com pasta de cimento colante, juntas a prumo	m ²	75,60
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	Instalação elétrica	vb	1,00
8	COBERTURA/FORRO		
8.1	Engradamento com estrutura espacial metálica em perfil "U" enrijecido chapa 13, ancorado em laje ou parede, para telha cerâmica	m ²	204,20
8.2	Cobertura com telha cerâmica (modelo existente), com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	126,70
8.3	Reassentamento de cobertura com telha cerâmica, com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	77,50
8.4	Cumeeira para telha cerâmica colonial plana, inclusive embocamento com argamassa mista traço 1:2:9	m	20,50
8.5	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura metálica, largura de 10cm	m ²	41,90
9	PISO		
9.1	Lastro de contra-piso concreto não estrutural E=6 cm	m ²	90,27
9.2	Regularização de base p/ revestimento de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:5 - E=3 cm	m ²	90,27
9.3	Piso cerâmico esmaltado PI-4, assentado c/ pasta de cimento colante	m ²	41,90
9.4	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco	m ²	41,90
9.5	Rodapé de cerâmica de 10cm de altura assente com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:1:4	m	19,00
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.1	Tubos, conexões, registros, válvulas	vb	1,00
10.2	Reservatório cilíndrico de fibra capacidade 1000 litros	un	1,00
10.3	Torneira de bóia	un	1,00
10.4	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	9,00
10.5	Mictório coletivo de aço inoxidável	un	1,00
10.6	Bancada em granito com cubas de louças embutida (2 unid), com torneira de pressão cromada e acessórios (1,70x0,60)m	un	1,00
10.7	Bancada em granito com cubas de louças embutida (3 unid), com torneira de pressão cromada e acessórios (2,75x0,60)m	un	1,00

Atestado de Ampliação da Escola Wilson Pimenta - Mariana/MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
1594/04
EXPEDIDA EM 13/05/04
ASS. *[Assinatura]* FLS 10

10.8	Bancada em granito com cubas de louças embutida (4 unid), com torneira de pressão cromada e acessórios (2,30x0,60)m	un	2,00
10.9	Tanque em material sintético com torneira de pressão cromada e acessórios	un	2,00
10.10	Peças p/ banheiro (porta -papel (9 unid), suporte p/ porta-papel-toalha (2 unid), saboneteira líquida (3 unid))	vb	1,00
10.11	Divisória sanitária de granilite esp=3cm, assentada com argamassa no traço 1:3	m ²	28,00
11	PINTURA		
11.1	Pintura látex acrílico com duas demãos em paredes externas e internas	m ²	184,00
11.2	Pintura de esquadrias de madeira em esmalte, com duas demãos, sem massa corrida	m ²	6,72
11.3	Pintura de esquadrias metálicas em esmalte, com duas demãos	m ²	83,10
11.4	Pintura de engradamento metálico em esmalte	m ²	20,30
12	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
12.1	Rede de esgoto sanitário	vb	1,00
13	ESQUADRIAS		
13.1	Porta interna de madeira, de uma folha batente, guarnição e ferragem 0,80x2,10m, completa	un	2,00
13.2	Porta externa metálica tipo caixilho com duas folhas incluindo batente, com colocação e acabamento 1,40x2,50m, completa	un	6,00
13.3	Janela metálica, basculante, inclusive colocação e acabamento (3,10x0,60)m ²	un	2,00
13.4	Janela metálica, correr, inclusive colocação e acabamento (2,20x1,60)m ²	un	1,00
13.5	Remoção e reassentamento de porta de madeira	un	4,00
14	VIDRO		
14.1	Vidro cristal comum colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa -E=4mm	m ²	7,24

Mariana, 31 de março de 2004

[Assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

[Assinatura]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Assessor de Projetos





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



Nº 1594/04
EXPEDIDA EM 13105/04
ASS. [assinatura] FLS. 62

ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços de EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 289/03
Valor do Contrato : R\$42.360,00
Data do Contrato : 18/08/2003
Período de Execução : 18/08/2003 a 12/11/2003
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	Mobilização, transporte, placa da obra, desmobilização	1,00	vb
2	MEIO FIO		
2.1	Confeção de meio fio em concreto (com cascalho traço 1:6), incluindo: escavação, regularização de fundo de vala, forma, preparo e lançamento de concreto, reaterro e limpeza da obra (dimensão do meio fio: espessura 10cm e h = 30cm)	9000,00	m

Mariana, 31 de março de 2004.



[assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

[assinatura]
Adenilson Antônio Moreira
Coordenador de Obras Contratadas

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

1594/04
EXPEDIDA EM 130504
ASS. *[Signature]* FILS 13

ATESTADO DE OBRAS


Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ: 18.295.303/0001-44, os serviços ADITADOS À CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, NO DISTRITO DE CLÁUDIO MANOEL, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 193/03
Valor do Aditivo : R\$2.205,00
Data do Aditivo : 28/08/2003
Período de Execução : 30/08/2003 a 15/09/2003
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

EXECUÇÃO DE ALAS DA PONTE EM GABIÃO E COLOCAÇÃO DE VIGAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
5.1	Execução de gabião tipo caixa c/ arame galvanizado, exclusive fornecimento de pedra	21,00	m³
5.2	Colocação de viga metálica com vão de 5,00m	3,00	unid.

Mariana. 31 de março de 2004.




[Signature]
Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

[Signature]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Assessor de Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE OBRAS

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa D'ÁUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Jatobá, 137C – Rosário – Mariana/MG, CNPJ: 01.200.714/0001-06, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, CNPJ : 18.295.303/0001-44, os serviços ADITADOS À AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WILSON PIMENTA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, neste município conforme os seguintes dados:

Contrato Nº : 337/03
Valor do Aditivo : R\$8.226,43
Data do Aditivo : 05/12/2003
Período de Execução : 06/12/2003 a 15/01/2004
Responsável Técnico : Eng. Civil Rodrigo Araújo Ferreira
CREA/MG 74.961/D

SERVIÇOS EXECUTADOS :

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5	ALVENARIA		
5.2	Alvenaria tijolo cerâmico furado 8furos, assente com argamassa cimento e areia - esp.=15cm	m ²	9,30
6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco cimento e areia traço 1:3, esp.=5mm - paredes	m ²	9,30
6.2	Reboco único em argamassa de cimento e areia, esp=20mm, em paredes externas e internas	m ²	9,30
8	COBERTURA/FORRO		
8.6	Retirada e reassentamento (com reaproveitamento) do forro de PVC em painéis encaixados entre si e fixados em estrutura metálica, largura de 10cm	m ²	82,60
9	PISO		
9.3	Piso cerâmico esmaltado PI-4, assentado c/ pasta de cimento colante	m ²	41,60
9.4	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco	m ²	41,60
9.6	Confecção de piso em marmorite (circulação, escovário e banheiros)	m ²	41,93
9.7	Rodapé em marmorite com 10cm de altura assente com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:1:4	m	4,00
9.8	Soleira em marmorite	m	4,00
11	PINTURA		
11.1	Pintura látex acrílico com duas demãos em paredes externas e internas	m ²	202,48
11.2	Pintura de esquadrias de madeira em esmalte, com duas demãos, sem massa corrida	m ²	2,94
11.4	Pintura de engradamento metálico em esmalte	m ²	64,66

[Handwritten signatures]

Aditivo da Ampliação da Escola Wilson Pimenta – Mariana/MG

Página 1 de 2

CONFERE COM O ORIGINAL
11 / 05 / 04
Karen
Funcionário Responsável
Prefeitura Municipal de Jeceaba

[Handwritten signature]




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CEP 35420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
1594/04
EXPEDIDA EM 1305/04
ASS. *[assinatura]* FLS 15

13	ESQUADRIAS		
13.1	Porta interna de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80x2,10m, completa	un	2,00
13.6	Porta interna metálica (contorno de alumínio) tipo caixilho com uma folha incluindo batente, com colocação e acabamento 0,60x1,50m, completa	un	9,00
13.7	Remoção, ampliação e reassentamento de portão metálico para fechamento do corredor entre URA e escola	un	1,00
15	DRENAGEM PLUVIAL		
15.1	Demolição de caixa coletora pluvial	un	1,00
15.2	Execução de caixa coletora (concreto) de água pluvial 1,00x1,00x1,00	un	1,00
15.3	Execução de rede de drenagem para escoamento da água pluvial atrás da escola	m	2,00

Mariana, 31 de março de 2004.



[assinatura]
Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

[assinatura]
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Assessor de Projetos



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° PMJ/004/2019 – TOMADA DE PREÇO PMJ/001/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO


A empresa **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.740.940/0001-42, declara, em atendimento ao item **8.4.5.2** do edital, que, caso seja a vencedora do processo licitatório, manterá na condução das obras o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho **Rodrigo Araújo Ferreira**, portador do CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D, cujos atestados atendem à exigência do item **8.4.1.2**.

Por ser verdade assina a presente.

Mariana, 13 de maio de 2019.

RODRIGO ARAÚJO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CPF: 027.845.656-10 – RG: MG-11.662.003
CREA: 74.961/D

TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODRIGO ARAÚJO FERREIRA – SÓCIO DIRETOR
CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D





Terra e Técnica
ENGENHARIA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA


Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° PMJ/004/2019 – TOMADA DE PREÇO PMJ/001/2019

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

A empresa **TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o no 02.740.940/0001-42, por intermédio de seu representante legal Sr. Rodrigo Araújo Ferreira, portador do Documento de Identidade no MG-11.662.003, inscrito no CPF sob o no 027.845.656-10, DECLARA, sob as penas da Lei, pleno conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados dentre outras especificações necessárias à execução do objeto licitado.


Mariana, 13 de maio de 2019.

TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODRIGO ARAÚJO FERREIRA – SÓCIO DIRETOR
CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D



Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos Ltda.
Rua Jatobá, 137-B - Rosário - Mariana MG - CEP: 35420-000

CNPJ: 02.740.940/0001-42 - IE: 400.090554.00-33 - PABX: (31)3558-3981 - e-mail: terraetecnica@hotmail.com



Terra e Técnica
ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

MARIANA



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.740.940/0001-42

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Abril de 2019 às 16:29

MARIANA, 16 de Abril de 2019 às 16:29

Código de Autenticação: 1904-1616-2913-0281-4718

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205515768	CNPJ 02.740.940/0001-42
NOME EMPRESARIAL TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 11.4F.67.E0.5B.65.2B.95.FD.D0.35.98.51.53.C5.08.5A.4E.93.A2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica	02740940000142	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA:02740940000142	3602624619650913923	10/01/2018 a 09/01/2021	Não
Contador	57089736687	WALTER DE PAULA:57089736687	3548298875518899581	10/07/2017 a 10/07/2020	Não
PROCURADOR	57089736687	WALTER DE PAULA:57089736687	3548298875518899581	10/07/2017 a 10/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

11.4F.67.E0.5B.65.2B.95.FD.D0.35.98.
51.53.C5.08.5A.4E.93.A2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2019 às 18:46:14

E5.1C.D8.F6.61.62.D9.F1
5B.15.24.13.3E.28.B2.DE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	31205515768
CNPJ	02.740.940/0001-42
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	MARIANA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/08/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	31/08/1998
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1762

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1762
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.4F.67.E0.5B.65.2B.95.FD.D0.35.98.51.53.C5.08.5A.4E.93.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DARE



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.740.940/0001-42

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.669,56
Servicos Prestados		R\$ 4.669,56
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 978,98
Impostos Incidentes		R\$ 978,98
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		R\$ 5.648,54
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (13.463,79)
(-) Diversas		R\$ (13.463,79)
(-) LUCRO OPERACIONAL (3-4)		R\$ (7.815,25)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.815,25
Pessoal		R\$ 14.014,65
(-) Tributarias		R\$ (4.467,85)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.731,55)
(-) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.4F.67.E0.5B.65.2B.95.FD.D0.35.98.51.53.C5.08.5A.4E.93.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.740.940/0001-42
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.574.533,98	R\$ 6.572.673,80
Ativo Circulante		R\$ 125.975,24	R\$ 122.815,06
Disponível		R\$ 5.069,60	R\$ 1.909,42
Caixa Geral		R\$ 45,50	R\$ (2.245,66)
Caixa		R\$ 45,50	R\$ (2.245,66)
Bancos		R\$ 5.024,10	R\$ 4.155,08
Banco do Brasil S/A		R\$ 6,03	R\$ (918,71)
(-) Bradesco		R\$ (0,00)	R\$ 8,53
Caixa Economica Federal		R\$ 5.016,06	R\$ 5.016,06
SICOOB		R\$ 2,01	R\$ 49,20
Realizável a Curto Prazo		R\$ 120.905,64	R\$ 120.905,64
Clientes		R\$ 120.905,64	R\$ 120.905,64
Prefeitura Municipal de Maria		R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00
Samarco Mineração S/A		R\$ 34.905,64	R\$ 34.905,64
Realizável a Longo Prazo		R\$ 3.321.697,53	R\$ 3.321.697,53
Coligação Pessoa Física/Jurídica		R\$ 3.321.697,53	R\$ 3.321.697,53
Pessoa Física		R\$ 2.108.785,21	R\$ 2.108.785,21
Rodrigo Araujo Ferreira		R\$ 120.037,83	R\$ 120.037,83
Jose Geraldo da Silva		R\$ 1.988.747,38	R\$ 1.988.747,38
Pessoas Jurídicas		R\$ 1.212.912,32	R\$ 1.212.912,32
D'Austria Engenharia e Comercio Ltda		R\$ 361.591,59	R\$ 361.591,59
Empar Empresa de Participação e Locação		R\$ 761.047,50	R\$ 761.047,50
Jornal A Semana Ltda		R\$ 57.338,38	R\$ 57.338,38
Primaz Premoldados		R\$ 32.934,85	R\$ 32.934,85
Permanente		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Investimentos		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Titulos de Capitalizacão		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Bradesco		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Imobilizado		R\$ 3.072.186,99	R\$ 3.073.486,99
Imobilizado 2		R\$ 3.072.186,99	R\$ 3.073.486,99
Imobilizado		R\$ 3.072.186,99	R\$ 3.073.486,99
Veiculos		R\$ 517.800,00	R\$ 517.800,00
Maquinas/Equipamentos		R\$ 2.550.348,84	R\$ 2.551.648,84
Moveis/Utensilios		R\$ 4.038,15	R\$ 4.038,15
PASSIVO		R\$ 6.574.533,98	R\$ 6.572.673,80
Circulante		R\$ 36.789,09	R\$ 34.928,91
Obrigações		R\$ 36.789,09	R\$ 34.928,91
Fornecedores		R\$ 14.056,24	R\$ 29.056,24
Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda		R\$ 589,35	R\$ 589,35
MGM Produtos Siderurgicos Ltda		R\$ 2.696,92	R\$ 2.696,92
Maria Auxiliadora Sales Dias -Central Vidr		R\$ 677,72	R\$ 677,72
Ruy R da Rocha Produtos Ceramicos		R\$ 10.092,75	R\$ 10.092,75
(-) Jose Floriano Lopes		R\$ (0,50)	R\$ (0,50)
ETS Engenharia Tecnologia e Servicos Ltd		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Obrigações Sociais		R\$ 17.754,46	R\$ 1.814,48
Cofins		R\$ 6.041,50	R\$ 4.819,53
Contribuição Sindical		R\$ 2.216,90	R\$ 2.216,90
F G T S		R\$ 2.856,73	R\$ 950,52
I N S S		R\$ 5.817,15	R\$ (6.898,78)
P I S		R\$ 822,18	R\$ 726,31
Obrigações Tributárias		R\$ 1.790,97	R\$ 870,77
I R P F		R\$ 1.790,97	R\$ 1.790,97
DCTF		R\$ 0,00	R\$ (920,20)
Contas a Pagar		R\$ 3.187,42	R\$ 3.187,42
I S S		R\$ 3.187,42	R\$ 3.187,42
Exigível a Longo Prazo		R\$ 182.220,78	R\$ 182.220,78
Clientes		R\$ 182.220,78	R\$ 182.220,78
Empréstimos		R\$ 94.873,31	R\$ 94.873,31
Sicoob		R\$ 23.306,72	R\$ 23.306,72
Banco do Brasil		R\$ 71.566,59	R\$ 71.566,59
Financiamentos		R\$ 87.347,47	R\$ 87.347,47
Parcelamento de Cofins		R\$ 64.857,12	R\$ 64.857,12
Parcelamento de PIS		R\$ 22.490,35	R\$ 22.490,35
Patrimônio Líquido		R\$ 6.355.524,11	R\$ 6.355.524,11
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Lucros ou Prejuízos		R\$ 1.355.524,11	R\$ 1.355.524,11
Lucros Acumulados		R\$ 1.355.524,11	R\$ 1.355.524,11
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 1.355.524,11	R\$ 1.355.524,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.4F.67.E0.5B.65.2B.95.FD.D0.35.98.51.53.C5.08.5A.4E.93.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



CÁLCULO DOS ÍNDICES – BALANÇO PATRIMONIAL

TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

- a) Ativo Circulante = R\$ 122.815,06
- b) Realizável a Longo Prazo = R\$ 3.321.697,53
- c) Ativo Total = R\$ 6.572.673,80
- d) Passivo Circulante = R\$ 34.928,91
- e) Exigível a Longo Prazo = R\$ 182.220,78

- Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{122.815,06 + 3.321.697,53}{34.928,91 + 182.220,78} \cong 15,86$$

- Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{122.815,06}{34.928,91} \cong 3,51$$



- Índice de Endividamento (IE):

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{34.928,91 + 182.220,78}{6.572.673,80} \cong 0,03$$

Mariana, 06 de maio de 2019.

RODRIGO ARAÚJO FERREIRA
SÓCIO DIRETOR
CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D

José Geraldo da Silva
Contador
MG 091669/O-5





À PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº PMJ/004/2019 – TOMADA DE PREÇO PMJ/001/2019


ANEXO II – DECLARAÇÃO

TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.740.940/0001-42, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rodrigo Araújo Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº MG-11.662.003 e do CPF nº 027.845.656-10, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Mariana, 13 de maio de 2019.


TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODRIGO ARAÚJO FERREIRA – SÓCIO DIRETOR
CPF: 027.845.656-10 – CREA: 74.961/D



BAZE



MAXXIMUS

B A N K

Tel: 055 14 3208-7775

FIDUCIARY SERVICE

www.maxximusbank.com.br

CNPJ/MF 13.703.820/0001-91

CARTA FIANÇA

Nº 00000011903-MMB/2019

VALOR EM R\$13.455,12

(Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Doze Centavos)

MUNICÍPIO DE JECEABA.

CNPJ: 20.356.739/0001-48

VIGÊNCIA: de 15 de Maio de 2019 até 15 de Setembro de 2019

FINALIDADE E OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o Rio Camapuã, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba/MG, conforme Retificação do Edital de Tomada de Preço Edital nºPMJ/001/2019.

Nós, MAXXIMUS MERCHANT BANK: Companhia Fiduciária, Legalmente constituída na Forma da Lei, inscrita no CNPJ:13.703.820/0001-91 com sede em São Paulo, à Rua Bandeirantes, 11-64- Centro- Bauru/SP -CEP:17015-012, por seus representantes legais, declara que responsabiliza - se como FIADORA, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei nº10.406/ 2002, Lei 13.105/2015, artigos.83; 300, 301 e demais normas aplicáveis em vigor, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta Companhia, e com lastro patrimonial Líquido devidamente integralizado, conforme atos constitutivos arquivados e registrados perante a JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº35.225.456.949, da Empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. - na Rua Bom Jesus, nº564, Bairro Preto, - Mariana /MG - CNPJ: 02.740.940/0001-42, até o limite de R\$13.455,12 (Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Doze Centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e validade, conforme a finalidade e objeto da Retificação do Edital de Tomada de Preço Edital nºPMJ/001/2019 ficando certo que V.S.s. deverão dentro do prazo de 03(Três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida, exigir da FIADORA, por meio de comunicação escrita, caso a afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que se assim não ocorrer, ficará a FIADORA desonerada da obrigação assumida por função deste documento. A fiadora, sendo notificada para honrar a fiança, cumprirá com a obrigação assumida dentro de 48 (Quarenta e Oito) horas seguintes à excussão dos bens da AFIANÇADA.

São Paulo, 13 de Maio de 2019.



Assinado digitalmente por:

Eduardo Roberto Maciel

eduardo@maxximusbank.com.br

válido: ✓


não-expirado: ✓

não-revogado: ✓

Código de sequencia



BREF



MAXXIMUS

B A N K

Tel: 055 14 3208-7775

FIDUCIARY SERVICE

www.maxximusbank.com.br

CNPJ/MF 13.703.820/0001-91

São Paulo, 13 de Maio de 2019.

PARA:

MUNICÍPIO DE JECEABA.
CNPJ: 20.356.739/0001-48

REFERENTE:

CARTA FIANÇA N° 00000011903-MMB/2019

Prezados senhores,

Para vossa informação e conferência de autenticidade, por favor, acessar nosso "SITE" como segue:

www.maxximusbank.com.br

Digitar o PIN: 1015667100000011903

Após estes procedimentos, os senhores encontrarão em nossa tela a autenticidade do documento acima.

Em caso de dúvida, queiram entrar em contato através de nosso e-mail ou telefone:

E-mail: maxximusbank@maxximusbank.com.br

Contato: (014) 3208-7775

DARE